CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 14/17 - BP

S.P. 35 DEI GIOVI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.
Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Mignanego,
Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone.
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IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO

1.215.000,00 €

un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord.| art. mis. parziali totali unitario parziali totali
SP 35 DEI GIOVI
Importi soggetti a ribasso d'asta
1 | 36b |Conglomerato bituminoso chiuso
tappeto d'usura q.li | 93.039,40
Per maggiori quantita q.li 60,60
Sommano q.li 93.100,00 6,75 628.425,00
2 | 39 |Scarificazione di piano viabile ecc... mqg | 55.000,00
Per maggiori quantita mq
Sommano mq 55.000,00 2,65 145.750,00
3 | 36a [Conglomerato bituminoso semichiuso
per ricariche tipo bynder q.li 2.000,00
q.li
Sommano q.li 2.000,00 6,49 12.980,00
4 | NP1 [Conglomerato bituminoso drenante
mg. 4800 mq 4.800,00
mq 200,00
Sommano mq 5.000,00 15,00 75.000,00
5 Per lavori non quantificabili a misura
da eseguirsi in economia ecc.... € 5.183,80
6 | 90b |Esecuzione linee di mezzeria
ml. 41000,00 ml. | 41.000,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 41.000,00 0,37 15.170,00
7 | 91b |Esecuzione linee laterali
ml. 27900 x n° 2 lati ml. | 55.800,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 55.800,00 0,45 25.110,00
8 | 92 |Esecuzione di attraversamenti pedonali
ml. 4,00 x 0,50 x n° 9 x n° 19 attrav. mq 324,00
Isola di traffico
mg. 90,00 mq 90,00
Preavvisi attraversamenti
mg. 8,00 x n° 6 mq 48,00
Per maggiori quantita mq 8,00
Sommano mq 470,00 2,76 1.297,20
9 | 120a |Pulizia cunette in cemento
ml. 11000 ml. | 11.000,00
Per maggiori quantita ml. 1.000,00
Sommano ml. 12.000,00 1,28 15.360,00
10| 120b [Pulizia cunette in terra
ml. 4500 ml. 4.500,00
Per maggiori quantita ml. 500,00
Sommano ml. 5.000,00 2,02 10.100,00
Sfalcio erba su entrambi i lati della
11| 122a |carreggiata
ml. 27.900 ml. | 27.900,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 27.900,00 0,56 15.624,00
IMPORTO LAVORI € 950.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 950.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a 27.000,00 €
ribasso d'asta ecc.....
IMPORTO LAVORI 977.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per LV.A. 22 %
spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato ecc... 238.000,00 €




Ente
Titolo intervento
Importo cofinanziamento ministeriale:
|| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO [
PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 950.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 950.000,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALE b) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 27.000,00
TOTALE b) | € 27.000,00
[ Totale lavori al) + a2) [ € 977.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 . ) . .
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa £€ -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 19.540,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; .
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11l capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 3.520,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 214.940,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 238.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.215.000,00 |

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

()

da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




