o
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: A/ - |86

S.P. 226 DI VALLE SCRIVIA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Torriglia,
Montoggio, Casella,Savignone e Busalla.
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597.000,00 €

un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord.| art. mis. parziali totali unitario parziali totali
|
SP 226 DI VALLE SCRIVIA
Importi soggetti a ribasso d'asta
1 | 36b |Conglomerato bituminoso chiuso
tappeto d'usura g.li | 51.143,65
Per maggiori quantita qg.li
Sommano qg.li 51.143,65 6,75 345.219,64
2 | 39 |Scarificazione di piano viabile ecc... mq | 27.000,00
Per maggiori quantita mq
Sommano mq 27.000,00 2,65 71.550,00
3 | 36a |Conglomerato bituminoso semichiuso
per ricariche tipo bynder qg.li 500,00
qg.li
Sommano qg.li 500,00 6,49 3.245,00
4 Per lavori non quantificabili a misura
da eseguirsi in economia ecc.... € 1.906,96
5 | 90b |Esecuzione linee di mezzeria
ml. 24000,00 ml. | 24.000,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 24.000,00 0,37 8.880,00
6 | 91b |Esecuzione linee laterali
ml. 22465 x n° 2 lati ml. | 44.930,00
Per maggiori quantita ml. 70,00
Sommano ml. 45.000,00 0,45 20.250,00
7 | 92 |Esecuzione di attraversamenti pedonali
ml. 4,00 x 0,50 x n° 7 x n° 3 attraversamenti mq 42,00
Isola di traffico
mg. 90,00 mq 90,00
Per maggiori quantita mq 8,00
Sommano mq 140,00 2,76 386,40
8 | 120a |Pulizia cunette in cemento
ml. 5400 ml. 5.400,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 5.400,00 1,28 6.912,00
9 | 120b |Pulizia cunette in terra
ml. 2500 ml. 2.500,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 2.500,00 2,02 5.050,00
10| 122a [Sfalcio erba su entrambi i lati della carreggiata
ml. 14500 ml. 9.500,00
Per maggiori quantita ml. 500,00
Sommano ml. 10.000,00 0,56 5.600,00
IMPORTO LAVORI € 469.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 469.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a 10.000,00 €
ribasso d'asta ecc.....
IMPORTO LAVORI 479.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22 %
spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato ecc... 118.000,00 €
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO




Ente
Titolo intervento
Importo cofinanziamento ministeriale:
|| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO [
PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 469.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 469.000,00
a2) Costo del personale Euro
A misura
TOTALE b) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 10.000,00
TOTALE b) | € 10.000,00
[ Totale lavori al) + a2) | € 479.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 . ) . .
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa £€ -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 9.580,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; .
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11l capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 3.040,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 105.380,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 118.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 597.000,00 |

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




