,"‘

LA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 18/17-BP

S.P. 456 DEL TURCHINO

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.
Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Rossiglione,
Campoligure, Masone e Mele.
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Il presente Progetto esecutivo rientra nelle necessarie programmazioni della manutenzione
delle Opere Pubbliche stradali che risultano utili al mantenimento della loro funzionalita ed in
particolare connesse alla sicurezza della circolazione viaria

Nell’esame delle necessita manutentive delle arterie sono stati privilegiati i concetti connessi
al miglioramento della sicurezza stradale, al comfort di guida nonché al miglioramento dello
smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale le quali sono spesso causa dei maggiori danni
al corpo stradale.

Per mantenere il corpo stradale, e quindi impedirne un rapido degrado, risulta necessario
operare costanti interventi sulla pavimentazione stradale che ¢ soggetta a forte usura generata dal
tipo di traffico veicolare, che spesso provoca perdita di uniformita della planarita della superficie
(rifluenti, ormaie), da fatica generata dagli sbalzi di temperatura ambientali, (reazioni di bruciature
da freddo) che causano crepe nella parte corticale delle pavimentazioni le quali nel periodo
invernale vengono ulteriormente ampliate dalle azioni di gelo e disgelo.

Questo genere di ammaloramenti sono deformazioni di tipo localizzato i1 quali spesso sono la
conseguenza della perdita di stabilita del corpo stradale; il loro ripristino ¢ quindi connesso alla
riprofilatura del piano viabile mediante scarifica della vecchia pavimentazione e stesa di
conglomerati bituminosi.

I conglomerati bituminosi da stendere sono di due tipi differenti:

- semichiuso, da utilizzare per ricariche e riprese delle livellette nei grossi avallamenti
- chiuso, per la formazione del manto di usura.

Il conglomerato bituminoso da porre in opera deve avere le caratteristiche conformi alle
1nd1c321on1 del capitolato speciale di appalto, in particolare:

il tenore di bitume deve essere variabile tra il 5% ed il 7% per il tipo chiuso e tra il 4% ed il

6% per tipo semi chiuso

il peso specifico deve essere mediamente pari a 1.7 t/m’

il materiale deve essere steso con vibrofinitrice e la sua temperatura deve essere di 140°.

L’Impresa esecutrice dei lavori deve presentare la composizione e la qualificazione dei
materiali che intende stendere, che devono essere conformi alle indicazioni del Capitolato Speciale
di Appalto, mentre la Direzione Lavori deve eseguire le prove necessarie a definirne la conformita
ai certificati preliminari. Trattandosi di posa a caldo di materiali, particolari accortezze devono
essere eseguite durante la posa soprattutto quando ¢ accertato che il piano stradale ha una
temperatura minore o uguale a 5°C; il forte gradiente termico puo creare scollamenti tra la nuova e
la vecchia pavimentazione, crepe nel manto nonché sgretolamenti del conglomerato.

La stesa dei conglomerati deve avvenire dopo una accurata pulizia e spruzzatura del piano
viabile con un velo continuo di ancoraggio costituito da emulsione in ragione di 0.6 Kg/m®.

In prossimita di centri abitati, di singole abitazioni o dove sono presenti soglie, deve essere
eseguita la scarifica di almeno cm 5 del vecchio manto stradale al fine di evitare innalzamenti delle
quote del piano viabile che potrebbero comportare, nelle giornate di pioggia, allagamenti di
proprieta private.

Ove non sussistono le condizioni sopra evidenziate, la stesa dovra essere eseguita sul manto
stradale esistente, con uno o piu strati di conglomerato, al fine di ottenere un maggior spessore di
manto che garantisca una piu ampia ripartizione dei carichi concentrati in corrispondenza delle
ruote degli automezzi.

Le lavorazioni da eseguire sulla arteria provinciale n°® 456 del Turchino sono individuate tra
il km 79+800 ed il km 93+500 a tratti saltuari coprono la superficie di circa mq. 62.000 per un
totale di km 8,000 e circa mq. 57.000 di scarifica del piano viabile.

Lungo I’intera arteria sara rifatta la segnaletica stradale orizzontale come prevista in perizia,
e verra eseguita la pulizia col taglio erba dei cigli di monte e di valle e pulizia delle cunette.

Le interferenze su questi tipi di lavorazioni possono essere determinate nella presenza di
tombini, pozzetti e passi d’uomo relativi a sotto servizi nonché alla opportunita di eseguirle in
presenza della circolazione veicolare al fine diminuire al minimo i disagi all’utenza della arteria.



Ai fini della sicurezza tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite, per quanto piu
possibile, con la strada aperta al traffico e con gli opportuni segnali che evidenzino la presenza di un
senso unico alternato, mentre gli operatori addetti al segnalamento dovranno essere dotati degli
opportuni Dispositivi di Protezione Individuale costituiti da giubbetti di tipo rifrangente oppure, se
per I’ergonomia del cantiere risulta piu idoneo, il segnalamento del senso unico potra avvenire
mediante l'installazione di lanterne semaforiche mobili. Le maestranze addette alle lavorazioni di
stesa di conglomerati bituminosi e gli operatori dei mezzi d’opera, dovranno essere dotati dei
Dispositivi di Protezione Individuale (tute intere, guanti, scarpe antinfortunistiche, guanti,
mascherine) idonei ai lavori da eseguire.

Particolare attenzione dovra porsi alla stesa del Primer di attacco, emulsione
bituminosa, il quale, se steso molto tempo prima della messa in opera dei conglomerati bituminosi,
puo presentarsi pericoloso per la circolazione veicolare in quanto scivoloso; analoga attenzione
dovra essere posta all’esecuzione della lavorazione di scarifica del piano viabile che dovra essere
individuata da opportune segnalazioni che indicano 1’inizio e la fine del tratto scarificato.

Le modalita operative sono quelle adottate usualmente e consistono nell’eseguire due
passate di conglomerato, uno per senso di marcia e per tipo di conglomerato; cid permette
I’istituzione di un senso unico alternato. Nei casi in cui la sezione scende sotto i m 5.00 di
carreggiata ¢ preferibile optare per la stesa con una unica passata previa I’interdizione al traffico
della arteria per il tempo necessario. L’importo complessivo della perizia ammonta a Euro
927.000,00 ottenuta utilizzando il Prezziario approvato.

1) Per lavori 723.000,00 (di cui
125.000,00 per
manodopera)

2) Oneri di sicurezza non 22.000,00

soggetti a ribasso d’asta
3) Somme a  disposizione
dell’ Amministrazione 182.000,00
TOTALE 927.000,00

I prezzi di perizia sono stati valutati in considerazione delle circostanze di fatto esistenti nei
siti oggetto di intervento, dei luoghi, delle caratteristiche tecniche esecutive del progetto nonché
delle indagini di mercato appositamente svolte tenendo conto delle indicazioni dei listini correnti.

Ai sensi dell'art. 51 commal del D.Lgs. 50/2016 la mancata suddivisione in lotti dell'appalto
¢ motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi che rendono opportuno avere un unico operatore
economico nell'ottica della semplificazione e della economicita del procedimento, attesa anche
lI'unicita complessiva che caratterizza i lavori oggetto dell'appalto. I lavori oggetto della presente
progettazione verranno aggiudicati con procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b del Decreto
50/2016. Trattandosi di Lavori di manutenzione straordinaria non risulta necessario ottenere
autorizzazioni.

Sono allegati al Presente progetto:

Relazione generale
Corografia / schemi grafici
Calcolo esecutivo
Computo metrico estimativo e quadro economico
Cronoprogramma
Elenco prezzi
Capitolato speciale di appalto
Schema di contratto
Piano di sicurezza
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