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DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 18/17-BP

S.P. 456 DEL TURCHINO

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.
Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Rossiglione,
Campoligure, Masone e Mele.

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO

REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO N° I

Geom. Francesco Benzi‘.,\ i

Geom. Francesco Benzi‘.,\ i
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ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA

Ing. Stefano Belfiore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DATA
Ing. Stefano Belfiore 23/01/2018
IGLA DATA
CONTROLLATO SIG AGGIORNATO SIGLA DATA
SIGLA DATA SIGLA DATA
APPROVATO AGGIORNATO




un. EURO
n¢[ n°© DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord] art. mis. | parziali totali unitario parziali totali
Importi soggetti a ribasso d'asta
1| 36b [Conglomerato bituminoso chiuso
tappeto d'usura q.li | 72.789,33
Per maggiori quantita q.li 10,67
Sommano q.li 72.800,00 6,75 491.400,00
2| 39 |Scarificazione di piano viabile ecc... mq | 56.975,00
Per maggiori quantita mq 25,00
Sommano mq 57.000,00 2,65 151.050,00
3 | 36a |Conglomerato bituminoso semichiuso
per ricariche tipo bynder q.li 500,00
q.li
Sommano q.li 500,00 6,49 3.245,00
6 | 90b |Esecuzione linee di mezzeria
ml. 26.200,00 ml. | 26.200,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 26.200,00 0,37 9.694,00
7 | 91b |Esecuzione linee laterali
ml. 26.200 x n° 2 lati ml. | 52.400,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 52.400,00 0,45 23.580,00
8 | 92 |Esecuzione di attraversamenti pedonali
ml. 4,00 x 0,50 xn°9 x n° 19 attrav. mq 342,00
Isola di traffico
mg. 100,00 mq 100,00
Preavvisi attraversamenti
mg. 8,00 xn°10 mq 80,00
Per maggiori quantita mq 8,00
Sommano mq 530,00 2,76 1.462,80
9 | 120a |Pulizia cunette in cemento
ml. 13000 ml. | 13.000,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 13.000,00 1,28 16.640,00
10| 120b |Pulizia cunette in terra
5000,00 ml. 5.000,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 5.000,00 2,02 10.100,00
Sfalcio erba su entrambi i lati della
11| 122a |carreggiata
ml. 28.300 ml. | 28.264,65
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 28.264,65 0,56 15.828,20
IMPORTO LAVORI € 723.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 723.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a 22.000,00 €
ribasso d'asta ecc.....
IMPORTO LAVORI 745.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.LV.A. 22 %
spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato ecc... 182.000,00 €

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO

927.000,00 €




Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

[ QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO |

PROGETTO
a1) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 723.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a)| € 723.000,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALED)| € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 22.000,00
TOTALEDb)| € 22.000,00
| Totale lavori al) + a2) | € 745.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 ) ) :
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € R
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa | € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza| € 14.900,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;
BS Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di € )
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 3.200,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 163.900,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEc)| € 182.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 927.000,00 |
Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

(") da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




