Raggruppamento Temporaneo Professionisti

arch. Marino Matteo - arch. Ottolino Gian Luca - ing. Bertucci Davide - Consult Engineering s.n.c. - Studio Associato
geomm. Allegri A. & S. - agr. Baridon Davide

via Marcello Staglieno 10/21 - 16129 Genova
tel:010-6465832 - 010.8602385 fax 0104076463 -  mail:arpr.genova@gmail.com

PROGETTO ESECUTIVO
"RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI" DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

LOCALIZZAZIONE DELLINTERVENTO:

LICEO CLASSICO "G. MAZZINI" - via Paolo RETI, 25 - Genova Sampierdarena
OGGETTO DELLINTERVENTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

ARCHITETTONICO

SCALA
QUADRO ECONOMICO - TAVOLA

D6.A

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:

PROGETTISTA:

Arch. MATTEO MARINO (Caposruppo)
Arch. GIANLUCA OTTOLINO
Studio Associato Geometri ALLEGRI ALBERTO e SIMONE

COMMITTENTE,
CITTA- METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
AREA EDILIZIA
RESPONSABILE UFFICIO FIRMA RESPONSABILE UFFICIO
arch. Roberta BURRONI
DIRIGENTE TECNICO FIRMA DIRIGENTE TECNICO
ing. Gianni MARCHINI
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO FIRMA R U.P.
ing. Gianni MARCHINI
MODIFICHE: REV  DATA  MOTIVAZIONE

1 01-12-2017




Rete dei “civic center scolastici”
LCS-Mazzini Giuseppe-Succursale-Via Paolo Reti, 25- 16151-Genova
CEA 26A

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) € 672.543,50
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) € 5.615,61
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) € 678.159,11

oo

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Lavori esclusi dall’appalto: sistema di ricarica veicoli elettrici e sostituzioni €

H
1 o o : 47.738,67
i parziali superfici asfaltate esterne :

.......... ,
1bis | Servizi € -
1 ter Forniture i€ -

2 Rilievi, accertamenti e indagini
3 | Allacciamenti a pubblici servizi i
4 | Imprevisti
uuuu;wwwwwwwwu,wuuuu_,wwww”
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari € -
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili i€ -
6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 D.Lgs. 50/16 P € -
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto,
i coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, : ¢
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, cosi H
i suddivise: !
7T
i Spese progettazione esecutiva 1 € 10.525,84
I A ..--edddiiis ikt }k
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere :
! Spese perincentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) !
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici

.......... S

10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -

! Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri :
11 { eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche € -
! tecniche ;
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori € 149.195,00

€ 12.818,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO P € 912.000,00
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