


a) Importo esecuzione delle lavorazioni    (soggetto a ribasso d'asta)  €                          672.543,50 

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta)  €                              5.615,61 

 €                          678.159,11 

1
Lavori esclusi dall ’appalto: sistema di ricarica veicoli elettrici e sostituzioni 
parziali superfici asfaltate esterne

 €                            47.738,67 

1bis Servizi  €                                         -   

1 ter Forniture  €                                         -   

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 Allacciamenti a pubblici servizi

4 Imprevisti

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari  €                                         -   

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili  €                                         -   

6 Accantonamento di cui all ’art. 106 c.1 D.Lgs. 50/16  €                                         -   

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi,  
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, così 
suddivise:

 €                                         -   

Spese progettazione esecutiva  €                            10.525,84 

Spese tecniche relative all 'esecuzione delle opere

Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)  €                            13.563,18 

8 Spese per attività di consulenza o di supporto  €                                         -   

9 Spese per commissione giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €                                         -   

11
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche

 €                                         -   

I.V.A. 22%  ed eventuali altre imposte sui lavori  €                          149.195,00 

I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci (ad esclusione spese per 
incentivi)

 €                            12.818,19 

13 Altre somme 

 €                          233.840,89 

 €                          912.000,00 

12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

Rete dei “civic center scolastici” 
LCS-Mazzini Giuseppe-Succursale-Via Paolo Reti, 25- 16151-Genova

CEA 26A

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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