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S.P.2 DI SANT'OLCESE

RELAZIONE GENERALE

1. PREMESSE

Il presente Progetto Esecutivo € relativo ad uno degli interventi da eseguirsi nell’'ambito
del Programma Triennale della Opere Pubbliche 2018-2020.

Il Progetto rientra nel Programma: “Riqualificazione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali della C.M. di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica
e privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita dell’entroterra. Ambiti:
Stura — Alta Val Polcevera — Scrivia”.

Tale Programma, riguardante interventi infrastrutturali sulla viabilita di competenza
della Citta Metropolitana negli Ambiti suddetti, costituisce una quota parte del “Progetto
Periferie di Genova Metropolitana: Riqualificazione integrata delle scuole e dei servizi nei
sistemi insediativi periferici del capoluogo della Citta Metropolitana”, finanziato
nell'ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”
(D.P.C.M. del 25.05.2016).

In data 24.08.2016, con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 128/2016,
venivano approvati in linea tecnica i 10 progetti proposti dalla Direzione territorio e
Mobilita della Citta Metropolitana di Genova, rientranti nel Programma di cui sopra.

Il Progetto Definitivo dal titolo “S.P. 2 di Sant’Olcese — Lavori di sistemazione,
consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque e delle protezioni
marginali in Comune di Sant'Olcese. Lavori di risagomatura del piano viabile e di
riqualificazione della scarpata prospiciente la strada provinciale nel Comune di
Sant’Olcese”, costituisce parte integrante degli interventi approvati.

Il presente Progetto Esecutivo, rappresenta la fase successiva e finale dell’attivita di
progettazione degli interventi sulla S.P. 2 di Sant’'Olcese per quanto riguarda i “Lavori di
sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque e delle
delimitazioni marginali, in Comune di Sant’Olcese”.

L'avvio della progettazione esecutiva e i tempi per la sua redazione sono stati
determinati a seguito della stipula della Convenzione tra la Citta Metropolitana di
Genova e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18/12/2017.

Gli approfondimenti effettuati nel corso della progettazione esecutiva hanno consentito
di raggiungere la configurazione di intervento pil adeguata ai fini dell’'obiettivo del
presente progetto, come meglio specificato in seguito.

Le caratteristiche dimensionali e strutturali delle opere previste rientrano nelle tipologie
in uso, consolidate presso I’Amministrazione.
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Gli interventi non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, dal punto di vista
paesaggistico, essendo mirati esclusivamente al ripristino e al miglioramento delle
strutture del tracciato oggi esistenti.

Sono disponibili tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare gli interventi previsti
nella zona oggetto di progettazione (Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs.
42/2004, Prot. n. 5416 del 21/04/2017 e Vincolo Idrogeologico).

Per quanto riguarda la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.
25 del D.Lgs. 50/2016) si riferisce che in riferimento al presente progetto, trattasi di
interventi che non comportano “nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia
impegnate dai manufatti esistenti”, pertanto la documentazione di cui al succitato art.
25 non € dovuta.

Sono state identificate le interferenze con le utenze e con i sotto-servizi, gia raccolte
nella documentazione facente parte del Progetto Definitivo. Le interferenze saranno
gestite tramite contatto con i gestori dei servizi nel corso della fase esecutiva.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La S.P.2 rientra, per la maggior parte della sua estensione chilometrica, nella tipologia
di strada di valico con tratti a forte pendenza, raggi di curvatura limitati e ridotte visuali
libere. E" una arteria con caratteristiche tecniche molto antiche che sono state
gradualmente modificate per soddisfare le crescenti necessita funzionali del traffico.

Questo condiziona la velocita del tracciato che si attesta mediamente sui 40-50 km/h.

Lungo il tracciato esistono insediamenti abitativi con una certa continuita. L'arteria
svolge un ruolo fondamentale come collegamento tra il Comune di Genova e le valli
dell’entroterra.

Dal punto di vista del traffico esistono delle limitazioni al transito per i mezzi di peso
superiore alle 16 t tra il km 8+100 e il km 9+000 e limitazioni di velocita a 50 km/h tra
il km 64884 e il km 74+345 e a 40 km/h tra il km 8+626 e il km 10+259, in entrambi i
casi fuori dal centro abitato.

L'arteria si sviluppa partendo dal confine tra i Comuni di Genova e Sant'Olcese, in
corrispondenza del ponte sul Torrente Sardorella, proseguendo poi inizialmente nel
territorio del Comune di Sant'Olcese attraversando le frazioni di Manesseno, Piccarello,
Vicomorasso, Sant'Olcese Chiesa, Tullo e successivamente del Comune di Serra Ricco
fino a raggiungere il valico della Crocetta, immettendosi nella S.P. 3 di Crocetta d'Orero
con uno sviluppo di km 13+473 circa.

Dal punto di vista turistico assume una certa importanza perché consente un rapido

collegamento di diverse localita dell'entroterra con la Val Polcevera a valle e con la Valle
Scrivia a monte. Il tracciato, infatti, rappresenta il collegamento tra i Comuni di Genova,
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Sant'Olcese, Serra Ricco e Casella.

Inoltre, la presenza di attivita manifatturiere e commerciali lungo la valle del torrente
Sardorella, comporta l'utilizzo dell'arteria da parte di una buona quantita di mezzi
pesanti.

Per quanto riguarda la domanda di spostamento nelle zone di traffico in cui € stato
suddiviso il territorio sotto esame, essa risulta concentrata prevalentemente nei Comuni
di Manesseno e Casella.

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE

Gli interventi infrastrutturali a progetto riguardano il tratto di strada in Comune di
Sant’Olcese e sono volti alla messa in sicurezza e consolidamento del ciglio di valle
della strada, al disciplinamento delle acque piovane e contestualmente alla sostituzione
delle vecchie ringhiere o barriere stradali non piu in grado di assolvere la funzione
ritentiva in caso di urto da parte degli autoveicoli in svio.

Intervento localizzato alla prog.va km 1+750 — 2+900 - 3+200:

Si prevede la realizzazione di nuovi cordoli in c.a. del tipo “su muro” ammorsati sulle
strutture sottostanti mediante perforazioni armate. Si prevede la posa in opera delle
nuove barriere stradali omologate di classe H2 in sostituzione delle vecchie ringhiere in
ferro, in parte divelte. Gli interventi hanno lunghezza rispettivamente ml 80,00, ml
347,00 e ml 169,00.

Intervento localizzato alla prog.va km 3+800:

Si prevede il risanamento del calcestruzzo della struttura in c.a. fino a 20 cm di
spessore per la posa in opera delle nuove barriere stradali omologate di classe H2 in
sostituzione del guard rail esistente. L'intervento ha lunghezza di ml 17,00.

Intervento localizzato alla prog.va km 4+200:

Si prevede la realizzazione di nuovi cordoli semplici in c.a.. Si prevede la posa in opera
delle nuove barriere stradali omologate di classe H2 in sostituzione delle vecchie
ringhiere in ferro. L'intervento ha lunghezza di circa ml 80,00.

Intervento localizzato alla prog.va km 6+500:

Si prevede la realizzazione di muro di sostegno in c.a. di altezza pari a m 3,00 (vale ml
10,00) previa realizzazione di struttura palificata di consolidamento del fronte di scavo.
Si prevede inoltre la realizzazione di cordolo in c.a. in prosecuzione al muro e micropali
di consolidamento. Si prevede la posa in opera delle nuove barriere stradali omologate
di classe H2 in sostituzione delle pre-esistenti barriere di protezione.

L'intervento nella sua totalita ha una lunghezza di ml 60,00.

Intervento localizzato alla prog.va km 8+000:

Si prevede il risanamento del calcestruzzo della struttura in c.a. fino a 20 cm di
spessore per la posa in opera delle nuove barriere stradali omologate di classe H2 in
sostituzione delle pre-esistenti ringhiere in ferro. L'intervento ha lunghezza di ml 27,00.
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Intervento localizzato alla prog.va km 9+175:

Si prevede la realizzazione di cordolo in c.a. in parte su micropali di consolidamento
(quest’ultimo vale ml 20,00). Si prevede anche il placcaggio del un muro di sostegno
della strada lungo il ciglio di valle (vale ml 20,00) e la posa in opera delle nuove
barriere stradali omologate di classe H2 in sostituzione delle pre-esistenti barriere di
protezione.

L'intervento nella sua totalita ha una lunghezza di ml 80,00.

Tutti gli interventi sopra elencati prevedono il ripristino della pavimentazione con la
stesa di conglomerato bituminoso.

4. MATERIALI

Tutti i materiali forniti in opera dovranno essere certificati come prevede la normativa
vigente e secondo quanto indicato nel Fascicolo dei Materiali in uso presso la Direzione
Lavori.

Per la realizzazione dell'opera in esame si impiegheranno calcestruzzo e acciaio in
accordo ai Par. 11.2 e 11.3 delle NTC2008.

I conglomerati cementizi saranno approvvigionati preconfezionati da centrale di
betonaggio.

Per la realizzazione delle strutture in c.a. i calcestruzzi forniti dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

resistenza caratteristica a compressione del conglomerato (R28): kg/cmq 300

classe: C25/30
classe di esposizione ambientale: XC2

categoria di consistenza: S4

dimensione massima dell'aggregato: 20 mm

Non sara consentito assolutamente il misto di fiume.
Circa le altre prescrizioni esecutive si richiamano le disposizioni di cui alle norme
tecniche vigenti emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Per le armature si prevede I'impiego di un acciaio in barre del tipo B450C.

Procedura di accettazione e prove sui materiali:

I calcestruzzi utilizzati dovranno essere qualificati con gli studi preliminari e gli estremi
del produttore, inoltre saranno verificati in cantiere mediante prelievi.

Per quanto concerne |'acciaio dovranno, preventivamente, essere forniti i certificati del

produttore e/o del centro di trasformazione e successivamente essere prelevati dei
campioni per valutare la loro rispondenza alle qualita richieste.
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Le nuove barriere stradali saranno di acciaio zincato. Esse dovranno appartenere alla
classe di contenimento prevista dal progetto, come meglio dettagliato nella Relazione
sul dimensionamento delle barriere di sicurezza, dovranno essere fornite di certificati
relativi alla qualita e caratteristiche dei materiali costruttivi oltre che di marcatura CE.

Per tutti quei materiali che non hanno riscontro normativo nei controlli di qualita si
potra procedere al prelievo di campioni per verificarne la loro conformazione chimica o
resistenza statica o dinamica in relazione alla funzione svolta nell'ambito del corpo
stradale.

5. CARATTERISTICHE DELLE OPERE STRUTTURALI (par. 2.4 NTC2008)

Si definisce la vita nhominale dell'opera strutturale pari a 50 anni.
Inoltre le strutture oggetto di intervento vengono classificate in classe d'uso II ai sensi

Tabella 2.4.1 — Vita nominale Vi per diversi tipi di opere

. T - Vita Nominale
TIPI DI COSTRUZIONE . .
Vo (in anni)
1 | Opere provvisorie — Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva’ <10
2 | Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza - 50
normale -
3 | Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica =100
del p.to .
2.4 zp 242 CLASSID’USO del
In presenza di azioni sismiche. con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operativita o
DM di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso cosi definite:
gen naio Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
2008 Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti. senza contenuti pericolosi per

I’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con atfivitd non
pericolose per I’ambiente. Ponti. opere infrastrutturali. reti viarie non ricadenti in Classe
d’uso II7 o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni
di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attivita pericolose
per I’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti
ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le
conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla
gestione della protezione civile in caso di calamita. Industrie con attivita particolarmente
pericolose per I’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n.
6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C
quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresi
serviti da strade di fipo A o B. Ponfi e refi ferroviarie di importanza critica per il
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico.
Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia
elettrica)

6. TERRE E ROCCE DA SCAVO
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Gli scavi necessari alla realizzazione delle opere a progetto saranno realizzati in modo
da costituire il minor intralcio possibile alla funzionalita della strada.

II materiale qualificato come rifiuto speciale non pericoloso (art. 184 c. 3 lett. b) del
D.Lgs. 152/2006) verra conferito a pubblica discarica. Non € stata individuata al
momento alcuna area di stoccaggio provvisorio.

Lo smaltimento o il riutilizzo delle terre da scavo derivanti dall’esecuzione delle opere
seguira le indicazioni contenute nel nuovo Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (22 agosto 2017), contenuta nel
DPR 13 giugno 2017, n. 120. In particolare poiché si prevede una quantita di
materiale escavato inferiore a 6000 mc, si applica la procedura semplificata, simile a
quella dell'ex art. 41-bis, che consiste nella presentazione di una Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta, che deve essere trasmessa al Comune del luogo di
produzione e all’Arpa territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dei
lavori di scavo.

Per essere qualificate come sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono rispondere
ai criteri stabiliti dall’art. 184-bis del D.L.vo n. 152/2006, il cui rispetto € valutato con le
modalita procedurali stabilite dall'art. 4 del nuovo Regolamento: tali requisiti sono
attestati e dimostrati previa esecuzione di caratterizzazione chimico-fisica con le
modalita definite dall’Allegato 4, pertanto tramite analisi di laboratorio.

Il materiale di scavo verra quindi conferito a pubblica discarica e/o a area di riutilizzo
fuori sito eventualmente proposto dall'Impresa esecutrice. Non & stata individuata al
momento alcuna area di stoccaggio provvisorio al di fuori dell’area di cantiere.

/—mb-iente S Regone Uguria
in Liguria e iAmbente

Cartografia
GEEE B

Mignanego

Prelo
=

B Az
@ AL

vvvvvvvvvv

Lo scavo (effettuato sempre a valle) interessera per la maggior parte il rilevato stradale
ottenuto sbancando a monte e riportando a valle materiali appartenenti in prevalenza al
substrato roccioso ed alla coltre detritica eluviale-colluviale.
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Alla luce delle conoscenze attuali le aree di intervento, da cui il materiale proviene, non
ricadono all'interno di un sito contaminato; né all'interno di sito sottoposto ad interventi
di bonifica; né all'interno di siti di produzione con potenziale inquinamento del suolo
superficiale e neanche allinterno di siti di produzione interessati da attivita
potenzialmente contaminanti.

Gli scavi necessari alla realizzazione delle opere a progetto saranno realizzati in modo
da costituire il minor intralcio possibile alla funzionalita della strada.

L'area di produzione non € interessata da affioramenti di pietre verdi cosi come indicato
nella “Carta delle "pietre verdi" di cui alla DGR n.859/2008.

7. QUADRO ECONOMICO

Si riporta di seqguito il quadro economico del progetto:

Lavori soggetti a ribasso d’asta € 550.000,00
Oneri di sicurezza € 30.000,00
Importo lavori ed oneri € 580.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 157.000,00

per IVA (22%), e altro.

TOTALE € 737.000,00

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 & motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi che rendono opportuno avere
un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e dell'economicita del
procedimento, attesa anche l'unicita complessiva che caratterizza i lavori oggetto
dell’appalto.

I lavori oggetto della presente progettazione verranno aggiudicati con procedura di cui
all'art. 36 comma 2 lettera c del Decreto 50/2016.

Costituiscono parte integrante del presente progetto esecutivo:

1. Relazione Generale;
2. Relazione Geologica;

3. Relazione di Calcolo;
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Documentazione fotografica;

Corografia;

Elaborati Grafici;

Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;
Capitolato Speciale d’Appalto;

W ® NS ;A

Schema di Contratto;
10.Cronoprogramma;

11.Piano di Sicurezza e Coordinamento;
12.Piano di manutenzione dell'opera;

13.Elenco Prezzi Unitari.

Relazione Generale Pagina 8 di 8



