


 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

Km 9+175

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo in c.a. parte su pali vale ml 80,00

(1,50 x 0,80 x 80,00) mc 96,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 96,000 19,17 1.840,32

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

Mc 96,00 x km 50 mc/km 4.800,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 4.800,00 0,40 1.920,00

3 4b
Demolizione di manufatti marginali in muratura
di pietra o cls

demolizione muretto davanti all'accesso

6,00 x 0,40 x 0,70 mc 1,68

demolizione testa muro

20,00 x 0,60 x 0,80 mc 9,600

Sommano mc 11,28 77,00 868,56

4 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo in c.a. parte su pali vale ml 80,00

(1,30x0,60)+(0,55x0,15) = 0,86

0,86 x 80,00 mc 68,800

Placcaggio

0,25 x 3,00 x 20,00 mc 15,000

fondazione placcaggio

0,50 x 0,50 x 20,00 mc 5,000

Sommano mc 88,800 135,60 12.041,28

5 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo in c.a. parte su pali vale ml 80,00

1,50 x 0,15 x 80,00 mc 18,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 18,000 97,15 1.748,70

6 15 Casseforme

Cordolo in c.a. parte su pali vale ml 80,00

(0,60+0,15+0,75) x 80,00 mq 120,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 70,00

Sommano mq 190,000 23,13 4.394,70

7 16 F.P.O. di accio B450C

Mc 88,800 x kg/mc 60,00 kg 5.328,00      

Sommano kg 5.328,00 1,20 6.393,60

8 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Ml 80,00 ml 80,000

Sommano ml 80,00 185,65 14.852,00

9 30b F.P.O. di barriera metallica tipo N2

Ml 14,00 ml 14,000

Sommano ml 14,00 78,25 1.095,50

10 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 20,00 ml 20,00

Sommano ml 20,00 11,30 226,00

11 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 80,00 x 1,2 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 163,20

Sommano q.li 163,20 7,45 1.215,84

12 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 100,00 x 6,00 x 0,07 x 17,00 q.li 714,00

Sommano q.li 714,00 7,69 5.490,66

13 42d Pali di fondazione a piccolo diametro

n° 41 x ml 15,00 ml 615,00

Sommano ml 615,00 71,75 44.126,25

14 Lavori in economia € 1,00 3.786,59 3.786,59

TOTALE INTERVENTO € 100.000,00

SP 2 DI SANT'OLCESE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI
quantità importi

1



 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

Km 6+500

15 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo su pali vale ml 50,00

(1,50 x 0,80 x 50,00) mc 60,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 60,000 19,17 1.150,20

16 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

Mc 60,00 x km 50 mc/km 3.000,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 3.000,00 0,40 1.200,00

17 4b
Demolizione di manufatti marginali in muratura
di pietra o cls

10,00 x 0,50 x 0,60 mc 3,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 3,00 77,00 231,00

18 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml 50,00

ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,15)) x 50,00 mc 43,130

muro

10,00x0,55x0,50   (testa pali) mc 2,750

10,00x0,30x3,00   (elevazione) mc 9,000

10,00x1,50x0,60   (fondazione)   mc 9,000

Sommano mc 63,880 135,60 8.662,13

19 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo su pali vale ml 50,00

1,50 x 0,15 x 50,00 mc 11,250

Muro 1,50 x 0,15 x 10,00 mc 2,250

Sommano mc 13,500 97,15 1.311,53

20 15 Casseforme

ml (0,75 + 0,15 + 0,60) x 50,00 mq 75,00

ml (0,50 + 0,50 + 0,50) x 10,00 mq 15,00

3,00 x 2,50 x 10,00 mq 75,00

Sommano mq 165,000 23,13 3.816,45

21 16 F.P.O. di accio B450C

Mc 63,880 x kg/mc 60,00 kg 3.832,80      

Sommano kg 3.832,80 1,20 4.599,36

22 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 60,00 ml 60,000

Sommano ml 60,000 185,65 11.139,00

23 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 60,00 ml 60,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 60,00 8,20 492,00

24 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 60,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 153,00

Sommano q.li 153,00 7,45 1.139,85

25 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 100,00 x 7,00 x 0,07 x 17,00 q.li 833,00

Sommano q.li 833,00 7,69 6.405,77

26 42d Pali di fondazione a piccolo diametro

Muro          n. 15 x ml 15,00 225,00

Cordolo       n. 34 x ml 15,00 ml 510,00

Sommano ml 735,00 71,75 52.736,25

27 Lavori in economia € 1,00 12.116,47 12.116,47

TOTALE INTERVENTO € 105.000,00

2



 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

Km 1+750 – 2+900 – 3+200 – 3+800 – 4+200 – 8+000

28 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

0,80 x 0,70 x (16,5 + 58,70) mc 42,112

Sommano mc 42,112 19,17 807,29

29 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

Mc 42,112 x km 50 mc/km 2.105,60      

Sommano mc/km 2.105,60 0,40 842,24

30 4b
Demolizione di manufatti marginali in muratura
di pietra o cls

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

0,75 x 0,55 x (58,70 + 16,50) mc 31,020

Km 3+200 su muro

0,50 x 0,50 x (16,00+153,00) mc 42,250

Km 2+900

0,50 x 0,50 x 347 mc 86,750

Km 1+750 

0,50 x 0,50 x 80,00 mc 20,000

Sommano mc 180,020 77,00 13.861,54

31 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

(1,30 x 0,60) + (0,55 x 0,15) = 0,863

Mc 0,863 x (16,50+58,70) mc 64,900

Km 3+200 

0,50 x 0,55 x 169,00 mc 46,475

Km 2+900

0,50 x 0,55 x 347 mc 95,425

Km 1+750 

0,50 x 0,55 x 80,00 mc 22,000

Sommano mc 228,800 135,60 31.025,28

32 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

1,50 x 0,10 = 0,15

Mc 0,15 x (16,50 + 58,70) mc 11,280

Km 3+200 

0,60 x 0,10 x 169 mc 10,140

Km 2+900

0,60 x 0,10 x 347 mc 20,820

Km 1+750 

0,60 x 0,10 x 80,00 mc 4,800

Sommano mc 47,040 97,15 4.569,94

33 15 Casseforme

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

0,75 x 2 = 1,50

Mq 1,50 x (16,50 + 58,70) mq 112,80

Km 3+200 

0,50 + 0,50 = 1,00

1,00 x 169 mq 169,00

Km 2+900

1,00 x 347 mq 347,00

Km 1+750 

1,00 x 80,00 mq 80,00

Sommano mq 708,800 23,13 16.394,54

34 16 F.P.O. di accio B450C

mc 228,800 x kg/mc. 60,00 kg 13.728,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 13.728,00 1,20 16.473,60

35 21 Perforazioni armate 

Km 3+800

n. 17 x 1,00 ml 17,00

Km 3+200 

n. 169 x 1,00 ml 169,00

Km 2+900

n. 347 x 1,00 ml 347,00

Km 1+750 

n. 80 x 1,00 ml 80,00

Sommano ml 613,00 80,08 49.089,04
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

36 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Km 8+000 recinzione tornante PP vale ml 27 ml 27,00

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

16,50 + 58,70 ml 75,20

Km 3+800 ponticello lato valle vale ml 17,00 ml 17,00

Km 3+200 vale ml 169 ml 169,00

Km 2+900 vale ml 347 ml 347,00

Km 1+750 vale ml 80 ml 80,00

Sommano ml 715,200 185,65 132.776,88

37 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

Km 8+000 recinzione tornante PP vale ml 27 ml 16,00

rete di recinzione ml 27,00

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

16,50 + 58,70 ml 75,20

Km 3+800 ponticello lato valle vale ml 17,00 ml 17,00

Km 3+200

16,00 + 153,00 ml 169,00

Km 2+900 ml 347,00

Km 1+750 ml 80,00

Sommano ml 731,20 8,20 5.995,84

38 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

1,50 x 0,10 x 17,00 = mc/ml 2,55

2,55 x (58,70+16,50) q.li 191,76

Km 3+200

170 x 1,50 x 0,10 x 17 q.li 433,50

Km 2+900

350 x 1,50 x0,10 x 17 q.li 892,50

Km 1+750 

80,00 x 1,50 x 0,10 x 17 q.li 204,00

Sommano q.li 1.721,76 7,45 12.827,11

39 37b Conglomerato bituminoso chiuso

Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese

6,00 x 0,07 x 17,00 = 7,14

7,14 x (58,70+16,50+14,00) q.li 636,89

Km 3+800

6,50 x 0,07 x 20,00 x 17,00 q.li 154,70

Km 3+200

7,00 x 0,07 x 170,00 x 17,00 q.li 1.416,10

Km 2+900

7,00 x 0,07 x 350,00 x 17,00 q.li 2.915,50

Km 1+750 

7,00 x 0,07 x 80,00 x 17,00 q.li 666,40

Sommano q.li 3.581,90 7,69 27.544,81

40 48 F.p.o. di griglia plastificata

Km 8+000 recinzione tornante PP vale ml 27

27,00 x 2 mq 54,00

Sommano mq 54,00 22,88 1.235,52

41 82b Risanamento di calcestruzzi.. Fino a 20 cm

Km 8+000 recinzione tornante PP vale ml 27

27,00 x 0,60 mq 16,20

Km 3+800 ponticello lato valle vale ml 17,00

17,00 x 0,60 mq 10,20

Sommano mq 26,40 85,10 2.246,64

27 Lavori in economia € 1,00 29.309,73 29.309,73

TOTALE INTERVENTO € 345.000,00

IMPORTO LAVORI € 550.000,00

TOTALE € 550.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 550.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 30.000,00

€ 580.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO LAVORI
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

Per I.V.A. 22 % e varie € 157.000,00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 737.000,00
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Città Metropolitana di Genova

SP 2 di Sant'Olcese

PROGETTO
Euro

419.300,00€                                                     

-€                                                                 

-€                                                                 

419.300,00€                                                     

Euro
130.700,00€                                                     
130.700,00€                                                     

Euro
30.000,00€                                                       

30.000,00€                                                       

580.000,00€                                                     

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1 -€                                                                 

B2 -€                                                                 

B3 -€                                                                 

B4 -€                                                                 

B5 -€                                                                 

B6 -€                                                                 

B7 11.600,00€                                                       

B8 -€                                                                 

B9 -€                                                                 

B10 -€                                                                 

B11 17.800,00€                                                       

B12 IVA LAVORI 22% 127.600,00€                                                     
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

157.000,00€                                                     

737.000,00€                                                     

Ente

Titolo intervento

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/ 2010)

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

TOTALE a)

a2) Costo del personale
A misura

TOTALE b)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2) +a3)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

TOTALE COMPLESSIVO


