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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 02 /17_BP

S.P. 2 DI SANT'OLCESE

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali

" in Comune di Sant'Olcese
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SP 2 DI SANT'OLCESE LAVORAZIONI
un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Km 9+175
1 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo in c.a. parte su pali vale ml 80,00
(1,50 x 0,80 x 80,00) mc 96,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 96,000 19,17 1.840,32
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
Mc 96,00 x km 50 mc/km 4.800,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 4.800,00 0,40 1.920,00
Demolizione di manufatti marginali in muratura
3 4b |di pietra o cls
demolizione muretto davanti all'accesso
6,00 x 0,40 x 0,70 mc 1,68
demolizione testa muro
20,00 x 0,60 x 0,80 mc 9,600
Sommano mc 11,28 77,00 868,56
4 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo in c.a. parte su pali vale ml 80,00
(1,30x0,60)+(0,55x0,15) = 0,86
0,86 x 80,00 mc 68,800
Placcaggio
0,25 x 3,00 x 20,00 mc 15,000
fondazione placcaggio
0,50 x 0,50 x 20,00 mc 5,000
Sommano mc 88,800 135,60 12.041,28
5 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo in c.a. parte su pali vale ml 80,00
1,50 x 0,15 x 80,00 mc 18,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 18,000 97,15 1.748,70
6 15 |Casseforme
Cordolo in c.a. parte su pali vale ml 80,00
(0,60+0,15+0,75) x 80,00 mq 120,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 70,00
Sommano mq 190,000 23,13 4.394,70
7 16 |F.P.O. di accio B450C
Mc 88,800 x kg/mc 60,00 kg 5.328,00
Sommano kg 5.328,00 1,20 6.393,60
8 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
MI 80,00 ml 80,000
Sommano ml 80,00 185,65 14.852,00
9 | 30b |F.P.O. di barriera metallica tipo N2
MI 14,00 ml 14,000
Sommano ml 14,00 78,25 1.095,50
10 | 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 20,00 ml 20,00
Sommano ml 20,00 11,30 226,00
11 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 80,00 x 1,2 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 163,20
Sommano q.li 163,20 7,45 1.215,84
12 | 37b |Conglomerato bituminoso chiuso
ml 100,00 x 6,00 x 0,07 x 17,00 q.li 714,00
Sommano q.li 714,00 7,69 5.490,66
13 | 42d|Pali di fondazione a piccolo diametro
n° 41 x ml 15,00 ml 615,00
Sommano ml 615,00 71,75 44.126,25
14 Lavori in economia € 1,001 3.786,59 3.786,59
TOTALE INTERVENTO € 100.000,00




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Km 6+500
15 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo su pali vale ml 50,00
(1,50 x 0,80 x 50,00) mc 60,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 60,000 19,17 1.150,20
16 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
Mc 60,00 x km 50 mc/km 3.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 3.000,00 0,40 1.200,00
Demolizione di manufatti marginali in muratura
17 | 4b |di pietra o cls
10,00 x 0,50 x 0,60 mc 3,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 3,00 77,00 231,00
18 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo su pali vale ml 50,00
ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,15)) x 50,00 mc 43,130
muro
10,00%0,55x0,50 (testa pali) mc 2,750
10,00%0,30x3,00 (elevazione) mc 9,000
10,00x1,50x0,60 (fondazione) mc 9,000
Sommano mc 63,880 135,60 8.662,13
19 9 [Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo su pali vale ml 50,00
1,50 x 0,15 x 50,00 mc 11,250
Muro 1,50 x 0,15 x 10,00 mc 2,250
Sommano mc 13,500 97,15 1.311,53
20 | 15 |Casseforme
ml (0,75 + 0,15 + 0,60) x 50,00 mq 75,00
ml (0,50 + 0,50 + 0,50) x 10,00 mq 15,00
3,00 x 2,50 x 10,00 mq 75,00
Sommano mq 165,000 23,13 3.816,45
21 | 16 |F.P.O. di accio B450C
Mc 63,880 x kg/mc 60,00 kg 3.832,80
Sommano kg 3.832,80 1,20 4.599,36
22 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 60,00 ml 60,000
Sommano ml 60,000 185,65 11.139,00
23 | 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 60,00 ml 60,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 60,00 8,20 492,00
24 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 60,00 x 1,5 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 153,00
Sommano q.li 153,00 7,45 1.139,85
25 | 37b |Conglomerato bituminoso chiuso
ml 100,00 x 7,00 x 0,07 x 17,00 q.li 833,00
Sommano q.li 833,00 7,69 6.405,77
26 | 42d|Pali di fondazione a piccolo diametro
Muro n. 15 x ml 15,00 225,00
Cordolo n. 34 x ml 15,00 ml 510,00
Sommano ml 735,00 71,75 52.736,25
27 Lavori in economia € 1,00| 12.116,47 12.116,47
TOTALE INTERVENTO € 105.000,00




un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Km 1+750 — 2+900 — 3+200 — 3+800 — 4+200 — 8+000
28 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
0,80 x 0,70 x (16,5 + 58,70) mc 42,112
Sommano mc 42,112 19,17 807,29
29 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
Mc 42,112 x km 50 me/km 2.105,60
Sommano mc/km 2.105,60 0,40 842,24
Demolizione di manufatti marginali in muratura
30 | 4b |di pietra o cls
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
0,75 x 0,55 x (58,70 + 16,50) mc 31,020
Km 3+200 su muro
0,50 x 0,50 x (16,00+153,00) mc 42,250
Km 2+900
0,50 x 0,50 x 347 mc 86,750
Km 1+750
0,50 x 0,50 x 80,00 mc 20,000
Sommano mc 180,020 77,00 13.861,54
31 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
(1,30 x 0,60) + (0,55 X 0,15) = 0,863
Mc 0,863 x (16,50+58,70) mc 64,900
Km 3+200
0,50 x 0,55 x 169,00 mc 46,475
Km 2+900
0,50 x 0,55 x 347 mc 95,425
Km 1+750
0,50 x 0,55 x 80,00 mc 22,000
Sommano mc 228,800 135,60 31.025,28
32 9 [Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
1,50 x 0,10 = 0,15
Mc 0,15 x (16,50 + 58,70) mc 11,280
Km 3+200
0,60 x 0,10 x 169 mc 10,140
Km 2+900
0,60 x 0,10 x 347 mc 20,820
Km 1+750
0,60 x 0,10 x 80,00 mc 4,800
Sommano mc 47,040 97,15 4.569,94
33 | 15 |Casseforme
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
0,75x2=1,50
Mg 1,50 x (16,50 + 58,70) mq 112,80
Km 3+200
0,50 + 0,50 = 1,00
1,00 x 169 mq 169,00
Km 2+900
1,00 x 347 mq 347,00
Km 1+750
1,00 x 80,00 mq 80,00
Sommano mq 708,800 23,13 16.394,54
34 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 228,800 x kg/mc. 60,00 kg 13.728,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 13.728,00 1,20 16.473,60
35 | 21 |Perforazioni armate
Km 3+800
n. 17 x 1,00 ml 17,00
Km 3+200
n. 169 x 1,00 ml 169,00
Km 2+900
n. 347 x 1,00 ml 347,00
Km 1+750
n. 80 x 1,00 ml 80,00
Sommano ml 613,00 80,08 49.089,04




un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
36 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
Km 8+000 recinzione tornante PP vale ml 27 ml 27,00
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
16,50 + 58,70 ml 75,20
Km 3+800 ponticello lato valle vale ml 17,00 ml 17,00
Km 3+200 vale ml 169 ml 169,00
Km 2+900 vale ml 347 ml 347,00
Km 1+750 vale ml 80 ml 80,00
Sommano ml 715,200 185,65 132.776,88
37 | 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
Km 8+000 recinzione tornante PP vale ml 27 ml 16,00
rete di recinzione ml 27,00
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
16,50 + 58,70 ml 75,20
Km 3+800 ponticello lato valle vale ml 17,00 ml 17,00
Km 3+200
16,00 + 153,00 ml 169,00
Km 2+900 ml 347,00
Km 1+750 ml 80,00
Sommano ml 731,20 8,20 5.995,84
38 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
1,50 x 0,10 x 17,00 = mc/ml 2,55
2,55 x (58,70+16,50) q.li 191,76
Km 3+200
170x 1,50 x 0,10 x 17 q.li 433,50
Km 2+900
350 x 1,50 x0,10 x 17 q.li 892,50
Km 1+750
80,00 x 1,50 x0,10 x 17 q.li 204,00
Sommano q.li 1.721,76 7,45 12.827,11
39 | 37b|Conglomerato bituminoso chiuso
Km 4+200 in Comune di Sant'Olcese
6,00 x 0,07 x 17,00 = 7,14
7,14 x (58,70+16,50+14,00) q.li 636,89
Km 3+800
6,50 x 0,07 x 20,00 x 17,00 q.li 154,70
Km 3+200
7,00 x 0,07 x 170,00 x 17,00 q.li 1.416,10
Km 2+900
7,00 x 0,07 x 350,00 x 17,00 q.li 2.915,50
Km 1+750
7,00 x 0,07 x 80,00 x 17,00 q.li 666,40
Sommano q.li 3.581,90 7,69 27.544,81
40 | 48 |F.p.o. di griglia plastificata
Km 8+000 recinzione tornante PP vale ml 27
27,00x 2 mq 54,00
Sommano mq 54,00 22,88 1.235,52
41 | 82b [Risanamento di calcestruzzi.. Fino a 20 cm
Km 8+000 recinzione tornante PP vale ml 27
27,00 x 0,60 mq 16,20
Km 3+800 ponticello lato valle vale ml 17,00
17,00 x 0,60 mq 10,20
Sommano mq 26,40 85,10 2.246,64
27 Lavori in economia € 1,00 29.309,73 29.309,73
TOTALE INTERVENTO € 345.000,00
IMPORTO LAVORI 550.000,00
TOTALE 550.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 550.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 30.000,00
IMPORTO LAVORI € 580.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Per I.V.A. 22 % e varie € 157.000,00
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 737.000,00




Ente Citta Metropolitana di Genova

Titolo intervento SP 2 di Sant'Olcese

(. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art.

16 DPR 207/ 2010)

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 419.300,00
A corpo € -
In economia € -
TOTALE a) | € 419.300,00
a2) Costo del personale Euro
A misura € 130.700,00
TOTALEDb) | € 130.700,00
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 30.000,00
TOTALEDb) | € 30.000,00
| Totale lavori al) + a2) +a3) | € 580.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltantep  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 ] ) ) € -
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4  Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € -
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza| € 11.600,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
B8 S A £ -
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 17.800,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVALAVORI 22% € 127.600,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 157.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 737.000,00 |




