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SEZIONI PROGETTO

7.20

TORRENTE SECCA

TORRENTE SECCA

TORRENTE SECCA

TORRENTE SECCA

TORRENTE SECCA

TORRENTE SECCA

TORRENTE SECCA

TORRENTE SECCA

TORRENTE SECCA

AGGIORNATO

AGGIORNATO

IL RESPONSABILE D'UFFICIO:

Dott. Ing. Stefano Belfiore

APPROVATO

SIGLA

SIGLA

CONTROLLATO

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:

DATA

DATA

REDATTO DA: I PROGETTISTI:

TAVOLA N°

SCALA

DATA

DATA

DATA

SIGLA

SIGLA

ALLEGATO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

4

1:200

E

Dott. Ing. Stefano Belfiore

SEZIONI TRASVERSALI

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO KM 3+000

STATO ATTUALE - PROGETTO - SOVRAPPOSIZIONE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

S.P. 3 di CROCETTA D'ORERO

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della

CM di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per

il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra

RVR

BLF

04/17-BP
CODICE COMMESSA:

12-01-2018

15-01-2018

15-01-2018

Geom. Angelo TESTA

Ing. Marco RAVERA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del

disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in

Comune di Serra Riccò


