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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Quantita Prezzo Imp. Totale
Parte d'Opera N. 1
LAVORI A MISURA
1 D01 Scavo di sbancamento e/o di fondazione a
sezione ristretta obbligata a qualsiasi profondita,
anche in roccia
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
cordolo tipo A : 2,04x68,60 139,94
cordolo tipo B : 2,04x75,00 153,00
cordolo tipo C : 0,78x(21+74,2+21,35) 90,91
Marciapiede
125,00x1,20x0,20 30,00
160,00x1,20x0,20 38,40
INTERVENTO KM 4+150
cordolo tipo G : 0,98x70,00 68,60
INTERVENTO KM 5+400
cordolo tipo F(sbalzo su pali) : 0,60x34,00 20,40
cordolo tipo G : 0,98x36,00 35,28
INTERVENTO KM 6+200
cordolo tipo G : 0,98x65,00 63,70
INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 0,75x29,00 21,75
cordolo tipo E : 0,60x(6,6+8,20) 8,88
INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 0,75x11,25 8,44
cordolo tipo E : 0,60x(2,4+12,5) 8,94
cordolo tipo G : 0,98x2,45 2,40
INTERVENTO KM 7+900
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 0,60x30,00 18,00
cordolo tipo G : 0,98x15,00 14,70
INTERVENTO KM 8+150
cordolo tipo G : (0,98-0,25)x30,00 21,90
cordolo tipo E : (0,60+0,25)x75,00 63,75
INTERVENTO KM 9+050
cordolo tipo G : 0,98x28,00 27,44
INTERVENTO KM 9+100
cordolo tipo G : 0,98x80,00 78,40
INTERVENTO KM 11+425/km11+505
cordolo tipo G : 0,98x85,00 83,30
Per imprevisti ed arrotondamenti : 101,87 101,87
Sommano mc 1.100,00 19,17 21.087,00
2 D03 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di Km di

maggior percorso per il trasporto a discarica ecc.
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1100,00x30 33.000,00

Sommano mc 33.000,00 0,40 13.200,00
3 DO04b Demolizione di manufatti marginali in muratura di

pietra o calcestruzzo ecc.

INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)

parapetto murat.esist.(v.p.p.) :0,45x0,85x156,35 59,804

cordolo tipo A : 0,20x68,60 13,720

cordolo tipo B : 0,20x75,00 15,000

cordolo tipo C : 0,20x(21+74,2+21,35) 23,310

Marciapiede

55,00x1,20x0,20 13,200

INTERVENTO KM 4+150

parapetto in mattoni : 0,60x0,45x70,00 18,900

INTERVENTO KM 5+400

cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 0,60x34,00 20,400

INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)

cordolo tipo D : 0,25x29,00 7,250

cordolo tipo E : 0,25x(6,6+8,20) 3,700

INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)

cordolo tipo D : 0,25x11,25 2,813

cordolo tipo E : 0,25x(2,4+12,5) 3,725

INTERVENTO KM 8+150

cordolo tipo E : 0,25x30,00 7,500

INTERVENTO KM 7+900

cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 0,25x30,00 7,500

INTERVENTO KM 9+050

cordolo tipo G : 0,20x15,00 3,000

Per imprevisti ed arrotondamenti : 10,178 10,178
Sommano mc 210,000 77,00 16.170,00

4 D06 Conglomerato cementizio in opera di qualsiasi

uso in fondazione/elevazione della classe

RcK>25 N/mmq

INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)

Marciapiede

125,00x1,20x0,30 45,000

160,00x1,20x0,30 57,600

rifacimento esisitente : 55,00x0,36 19,800

Per imprevisti ed arrotondamenti : 2,60 2,600
Sommano mc 125,000 127,85 15.981,25

5 D07 Conglomerato cementizio della classe di

resistenza RcK>30 N/mmq
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
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cordolo tipo A : 2,52x68,60 172,872
cordolo tipo B : 2,41x75,00 180,750
cordolo tipo C : 1,14x(21+74,2+21,35) 132,867
INTERVENTO KM 4+150
cordolo tipo G : 0,88x70,00 61,600
INTERVENTO KM 5+400
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 0,95x34,00 32,300
cordolo tipo G : 0,88x36,00 31,680
INTERVENTO KM 6+200
cordolo tipo G : 0,88x65,00 57,200
INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 1,20x29,00 34,800
cordolo tipo E : 0,95x(6,6+8,20) 14,060
INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 1,20x11,25 13,500
cordolo tipo E : 0,95x(2,4+12,5) 14,155
cordolo tipo G : 0,88x2,45 2,156
INTERVENTO KM 8+150
cordolo tipo E a sbalzo: 0,95x105,00 99,750
INTERVENTO KM 7+900
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 0,95x30,00 28,500
cordolo tipo G : 0,88x15,00 13,200
INTERVENTO KM 9+050
cordolo tipo G : 0,88x28,00 24,640
INTERVENTO KM 9+100
cordolo tipo G : 0,88x80,00 70,400
INTERVENTO KM 11+425/km11+505
cordolo tipo G : 0,88x85,00 74,800
Per imprevisti ed arrotondamenti : 20,77 20,770

Sommano mc 1.080,000 135,60 146.448,00

6 D09 Conglomerato cementizio per sottofondazione,

della classe RcK>15 N/mmq

INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)

0,11x (68,60+75,00+21+74,2+21,35) 28,617

Marciapiede

125,00x1,20x0,10 15,000

160,00x1,20x0,10 19,200

rifacimento esistente :55x0,12 6,600

INTERVENTO KM 4+150

0,13x70,00 9,100

INTERVENTO KM 5+400

0,15x34,00 5,100

0,13x36,00 4,680
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INTERVENTO KM 6+200
0,13x65,00 8,450
INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)
0,15x29,00 4,350
0,12x(6,6+8,20) 1,776
INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)
0,15x11,25 1,688
0,12x(2,4+12,5) 1,788
0,13x2,45 0,319
INTERVENTO KM 8+150
0,12x105,00 12,600
INTERVENTO KM 7+900
0,12x30,00 3,600
0,13x15,00 1,950
INTERVENTO KM 9+050
0,13x28,00 3,640
INTERVENTO KM 9+100
0,13x80,00 10,400
INTERVENTO KM 11+425/km11+505
0,13x85,00 11,050
Per imprevisti ed arrotondamenti : 3,092 3,092
Sommano mc 153,000 97,15 14.863,95
7 D10 Cunetta triangolare larg. 50 cm senza mazzetta
ecc.
INTERVENTO KM 6+200
rialzamento cunetta esistente : 65,00 65,00
INTERVENTO KM 6+955
rifacimento cunetta base muro : 33,50 33,50
per imprevisti ed arrotondamenti : 4,50 4,50
Sommano ml 103,00 42,00 4.326,00
8 D11 Cunetta triangolare transitabile con mazzetta ecc.
INTERVENTO KM 6+955
nuovo tratto lato monte : 14,00+40,00 54,00
INTERVENTO KM 9+100
nuovo tratto lato monte : 50,00 50,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 6,00 6,00
Sommano ml 110,00 117,45 12.919,50
9 D15 Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in
conglomerato cementizio ecc.
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
cordolo tipo A :0,40x68,60 27,44
fianchi : 2,52x3 7,56
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cordolo tipo B : 0,40x75,00 30,00
fianchi : 2,41x3 7,23
cordolo tipo C : 0,40x(21+74,2+21,35) 46,62
fianchi : 1,14x5 5,70
Marciapiede
125,00x0,30 37,50
160,00x0,30 48,00
rifacimento esistente : 55,00x0,30 16,50
INTERVENTO KM 4+150
cordolo tipo G : (0,20+0,80)x70,00 70,00
fianchi :0,88x4 3,52
INTERVENTO KM 5+400
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 0,20x34,00 6,80
fianchi : 0,95x2 1,90
cordolo tipo G : (0,20+0,80)x36,00 36,00
INTERVENTO KM 6+200
cordolo tipo G : (0,20+0,80)x65,00 65,00
INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 0,20x29,00 5,80
fianchi : 1,20x2 2,40
cordolo tipo E : 0,20x(6,6+8,20) 2,96
fianchi : 0,95x2 1,90
INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 0,20x11,25 2,25
cordolo tipo E : 0,20x(2,4+12,5) 2,98
cordolo tipo G : (0,20+0,80)x2,45 2,45
INTERVENTO KM 8+150
cordolo tipo E : 0,20x105 21,00
fianchi : 0,95x2 1,90
INTERVENTO KM 7+900
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 0,20x30,00 6,00
fianchi : 0,95x2 1,90
cordolo tipo G : 0,88x15,00 13,20
INTERVENTO KM 9+050
cordolo tipo G : (0,20+0,80)x28,00 28,00
INTERVENTO KM 9+100
cordolo tipo G : (0,20+0,80)x80,00 80,00
INTERVENTO KM 11+425/km11+505
cordolo tipo G : (0,20+0,80)x85,00 85,00
fianchi : 0,88x4 3,52
Per imprevisti ed arrotondamenti : 8,97 8,97

Sommano mq 680,00 23,13 15.728,40
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10 D16 Fornitura di acciaio B450C controllato ad
aderenza migliorata per cemento armato ecc.
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
cordolo tipo A : 116,46x68,60 7.989,156
cordolo tipo B : 107,27x75,00 8.045,250
cordolo tipo C : 75,38x(21+74,2+21,35) 8.785,539
INTERVENTO KM 4+150
cordolo tipo G : 43,00x70,00 3.010,000
INTERVENTO KM 5+400
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 44,94x34,00 1.527,960
cordolo tipo G : 43,00x36,00 1.548,000
INTERVENTO KM 6+200
cordolo tipo G : 43x65,00 2.795,000
INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 61,37x29,00 1.779,730
cordolo tipo E : 44,94x(6,6+8,20) 665,112
INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 61,37x11,25 690,413
cordolo tipo E : 44,94x(2,4+12,5) 669,606
cordolo tipo G :43,00x2,45 105,350
INTERVENTO KM 8+150
cordolo tipo E : 44,94x105,00 4.718,700
INTERVENTO KM 7+900
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 44,94x30,00 1.348,200
cordolo tipo G : 43,00x15,00 645,000
INTERVENTO KM 9+050
cordolo tipo G : 43,00x28,00 1.204,000
INTERVENTO KM 9+100
cordolo tipo G : 43,00x80,00 3.440,000
INTERVENTO KM 11+425/km11+505
cordolo tipo G : 43,00x85,00 3.655,000
Per imprevisti ed arrotondamenti : 377,984 371,984
Sommano Kg| 53.000,000 1,20 63.600,00
11 D17 F.p.o. di rete elettrosaldata in fili di acciaio ecc.
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
Marciapiede
diam.8 mm maglia 20x20
2x1,25x4,082x125 1.275,625
2x1,25x4,082x160 1.632,800
2x1,25x4,082x55 561,275
Per imprevisti ed arrotondamenti : 130,300 130,300
Sommano kg. 3.600,000 1,67 6.012,00
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12 D21 Perforazioni armate eseguite a rotazione in
elementi strutturali di muratura di qualsiasi tipo
diam.50 mm ecc.
INTERVENTO KM 4+150
(70,00:1,00)x0,60 42,00
INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)
cordolo tipo D : (29,00:1,00)x0,60 17,40
cordolo tipo E : (14,80:1,00)x0,60 8,88
INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)
cordolo tipo D : (11,25:1,00)x0,60 6,75
cordolo tipo E : (14,90:1,00)x0,60 8,94
INTERVENTO KM 8+150
cordolo tipo E : (30,00:1,00)x0,60 18,00
INTERVENTO KM 9+050
cordolo tipo G : (15,00:1,00)x0,60 9,00
Per imprevisti ed arrotondamenti :9,03 9,03
Sommano ml 120,00 80,08 9.609,60
13 D30a F.p.o. di barriera metallica su opera d'arte classe
appartenenza H2 ecc.
INTERVENTO KM 4+150
cordolo tipo G : 70,00 70,00
INTERVENTO KM 5+400
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 34,00 34,00
cordolo tipo G : 36,00 36,00
INTERVENTO KM 6+200
cordolo tipo G : 65,00 65,00
INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 29,00 29,00
cordolo tipo E : (6,6+8,20) 14,80
INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 11,25 11,25
cordolo tipo E : (2,4+12,5) 14,90
cordolo tipo G :2,45 2,45
INTERVENTO KM 7+900
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 30,00 30,00
cordolo tipo G : 15,00 + 12,00 27,00
INTERVENTO KM 8+150
cordolo tipo E a sbalzo : 105,00 105,00
INTERVENTO KM 9+050
cordolo tipo G : 28,00 28,00
INTERVENTO KM 9+100
cordolo tipo G : 80,00 80,00
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INTERVENTO KM 11+425/km11+505
cordolo tipo G : 85,00 85,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 7,60 7,60
Sommano ml 640,00 185,65 118.816,00
14 D31 F.p.o. di acciaio S235JR-EN 10025 zincato
acaldo per guard rail ecc.
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
ringhiera su cordolo tipo A : 68,60x25,00 1.715,00
ringhiera su cordolo tipo B : 75,00x25,00 1.875,00
ringhiera su cord. tipo C : (21+74,2+21,35)x25,00 2.913,75
per imprevisti ed arrotondamenti: 296,25 296,25
Sommano kg. 6.800,00 4,51 30.668,00
15 D32 Rimozione di ringhiera/barriera sicurezza stradale
ecc.
INTERVENTO AL KM 3+000 (sbalzo)
tratto prima di cabina attesa ATP : 100,00 100,00
INTERVENTO KM 6+200 : 65,00 65,00
INTERVENTO KM 6+905 : 27,90 27,90
INTERVENTO KM 6+955 : 41,55 41,55
INTERVENTO KM 7+900 : 57,00 57,00
INTERVENTO KM 8+150 : 30,00 30,00
INTERVENTO KM 9+000 : 30,00 30,00
INTERVENTO KM 9+050 : 28,00 28,00
INTERVENTO KM 9+100 : 30,00 30,00
per imprevisti ed arrotondamenti : 20,55 20,55
Sommano ml 430,00 8,20 3.526,00
16 D34a F.p.o. di cordolo prefabbricato in cls
vibrocompresso a sez.trapezoidale - cordolo retto
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
Marciapiede
125,00+160+00+55+00 340,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 10,00 10,00
Sommano ml 350,00 24,80 8.680,00
17 D35b F.p.o. di pavimentazione per marciapiede urbano
in masselli autobloccanti spessore cm 8
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
Marciapiede
125,00x1,20 150,00
160,00x1,20 192,00
55,00x1,20 66,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 12,00 12,00
Sommano mgq. 420,00 46,47 19.517,40
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18 D36b F.p.o. di conglomerato bituminoso chiuso per
strato di usura > 150 tonnellate
INTERVENTO KM 3+000 (sbalzo)
mq totali compreso piazzale fronte Comune
3050,00x0,07x17,00 3.629,50
INTERVENTO KM 4+150
70,00x6,00x0,07x17,00 499,80
INTERVENTO KM 5+400
70,00x5,50x0,07x17,00 458,15
INTERVENTO KM 6+200
70,00x6,00x0,07x17,00 499,80
INTERVENTO KM 6+905 - KM 6+955 (vedi dis.)
100,00x5,50x0,07x17,00 654,50
INTERVENTO KM 7+900
50,00x7,50x0,07x17,00 446,25
INTERVENTO KM 8+150
110,00x5,50x0,10x17,00 1.028,50
INTERVENTO KM 8+930 - KM 9+050
120,00x7,50x0,07x17,00 1.071,00
INTERVENTO KM 9+100
90,00x6,50x0,10x17,00 994,50
INTERVENTO KM 11+425/km11+505
100,00x5,70x0,07x17,00 678,30
Per imprevisti ed arrotondamenti : 339,70 339,70
Sommano ql. 10.300,00 6,75 69.525,00
19 D37a F.p.o. di conglomerato bituminoso semichiuso
(binder) < 150 tonnellate
Tratti saltuari per ricariche e risagomature
1500 1.500,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 500,00 500,00
Sommano ql. 2.000,00 7,45 14.900,00
20 D38 Pulizia del piano viabile, delle cunette in terra e/o
in cemento, dei fossi di guardia e delle banchine
Tratti saltuari in corrispondenza interventi
730,00 730,00
per imprevisti ed arrotondamenti : 70,00 70,00
Sommano ml 800,00 0,90 720,00
21 D39 Scarificazione del piano viabile a profondita fino a
5 cm ecc.
INTERVENTO KM 3+000 (sbalzo)
mq totali compreso piazzale fronte Comune
2900,00 2.900,00

INTERVENTO KM 4+150
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70,00x6,00 420,00
INTERVENTO KM 5+400
70,00x5,50 385,00
INTERVENTO KM 6+200
70,00x6,00 420,00
INTERVENTO KM 6+905 - KM 6+955 (vedi dis.)
100,00x5,50 550,00
INTERVENTO KM 7+900
50,00x7,50 375,00
INTERVENTO KM 8+150
110,00x5,20 572,00
INTERVENTO KM 8+930 - KM 9+050
120,00x7,50 900,00
INTERVENTO KM 9+100
80,00x6,20 496,00
INTERVENTO KM 11+425/km11+505
100,00x5,70 570,00
Per imprevisti ed arrotondamenti :112,00 112,00
Sommano mgq. 7.700,00 2,65 20.405,00
22 D41 Tiranti eseguiti mediante perforazione a
rotopercussione con armatura in barre diwidag
eccC.
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
tiranti L=12,00mt ogni 1,25 mt
(60,00+40,00+40,00):1,25x12,00 1.344,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 6,00 6,00
Sommano ml 1.350,00 96,10 129.735,00
23 D42d Pali di fondazione a piccolo diametro (220 mm,
armatura>18,20 kg/m) ecc.
INTERVENTO KM 5+400
36x12,00 432,00
INTERVENTO KM 7+900
30x12,00 360,00
per imprevisti ed arrotondamenti: 8,00 8,00
Sommano ml 800,00 71,75 57.400,00
24 D64a Realizzazione di pozzetto in c.a. delle dimensioni
interne minime di 60x60 cm
INTERVENTO KM 6+955
2 2,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 1 1,00
Sommano cad. 3,00 164,02 492,06




CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA Piazzale Mazzini 2 16122 GENOVA
SP 3 di CROCETTA D'ORERO - LAVORI DI SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, DEL

DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE E DELLE DELIMITAZIONI MARGINALI IN COMUNE DI SERRA RICCO'

Pag. 12 di 13

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Quantita Prezzo Imp. Totale
25 D65a Realizzazione di pozzetto in c.a. dimensioni
interne minime di 120x120 cm e h minima interna
195 cm
INTERVENTO KM 6+955
pozzettone di raccolta impluvio : 1 1,00
Sommano cad. 1,00 642,60 642,60
26 D80g F.p.o. di tubi in PVC serie SN4 diametro 400 mm
sp. 9,80 mm
INTERVENTO KM 6+955
tratto impluvio-canalizzazione esistente: 47,60 47,60
Per imprevisti ed arrotondamenti: 2,40 2,40
Sommano ml 50,00 61,10 3.055,00
27 D85 F.p.o. di coppelle prefabbricate, da posizionare
su bordo esterno di strutture a sbalzo ecc.
INTERVENTO KM 3+000 (vedi dis.)
cordolo tipo A :2,10x68,60 144,06
cordolo tipo B : 1,70x75,00 127,50
cordolo tipo C : 1,20x(21+74,2+21,35) 139,86
INTERVENTO KM 5+400
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 1,30x34,00 44,20
INTERVENTO KM 6+905 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 2,20x29,00 63,80
cordolo tipo E : 1,30x(6,6+8,20) 19,24
INTERVENTO KM 6+955 (vedi dis.)
cordolo tipo D : 2,20x11,25 24,75
cordolo tipo E : 1,30x(2,4+12,5) 19,37
INTERVENTO KM 7+900
cordolo tipo F (sbalzo su pali) : 1,30x30,00 39,00
INTERVENTO KM 8+150
cordolo tipo E a sbalzo : 105,00x1,30 136,50
Per imprevisti ed arrotondamenti :21,72 21,72
Sommano mq. 780,00 75,54 58.921,20
28 NP1b Rifacimento paramento corticale di opere d'arte di
sostegno in calcestruzzo ecc.... Per spessore
fino a 20 cm
INTERVENTO KM 6+850
Ripristino paramento muro di sostegno esistente
3,50x15,00 52,50
INTERVENTO KM 9+050
Ripristino paramento muro di sostegno esistente
3,50x15,00 52,50
per imprevisti ed arrotondamenti : 5,00 5,00
Sommano mgq. 110,00 95,80 10.538,00
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29 E Lavori non quantificabili a misura, da eseguirsi in
economia
1 1,0
Sommano corpo 1,0 27.513,04 27.513,04
IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA 915.000,00
ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA
30 S-A Voce A _ cantierizzazione
1 1
Sommano corpo 1 8.000,00 8.000,00
3 S-B Voce B - Segnaletica
1 1
Sommano corpo 1 7.000,00 7.000,00
32 S-C Voce C - computo metrico
1 1
Sommano corpo 1 15.000,00 15.000,00
IMPORTO LORDO ONERI DIRETTI DELLA 30.000,00
SICUREZZA
TOTALE COMPLESSIVO Euro 945.000,00
Euro 945.000,00
Sommano Euro 945.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO Euro 945.000,00







SP3 di Crocetta d'Orero-Lavori di sistemazione, con
delle delimitazioni marginali a tratti saltuari tra

prospiciente la strada provinciale in Comune di Ser

solidamento del corpo stradale, del disciplinamento

le prog.ve km 1+300 e km 11+000 e di riqualificazi one della scarpata

ra Ricco

delle acque e

Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 915.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 915.000,00
a2) Costo del personale Euro
A misura
TOTALEDb) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 30.000,00
TOTALEDb) | € 30.000,00
I Totale lavori al) + a2) | € 945.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
Bl rimborsi previa fattura - IVA inclusa € 2.350,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
B7 lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, € 18.900,00
I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 del Codice nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; .
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico | € 25.850,00
ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 207.900,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALE ) | € 255.000,00

TOTALE COMPLESSIVO | €

1.200.000,00 |

)

Data Timbro
12 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.







