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LAVORI CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo
stradale, del disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve
km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune di

Vobbia e Isola del Cantone.

COMPUTO CON COSTO MANODOPERA

S.P. 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000
e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune di Vobbia e Isola del Cantone.
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Intervento km 0+900

LAVORI A MISURA

1 D001 Scavo di sbancamento e/o di fondazione
.. Eseguito interamente con mezzo
meccanico

Cordolo normale vale ml 8.50

(1,5x1)x8,5 12.75

Cordolo a sbalzo vale ml 47.00

(1,5)x1x47 70.50

Cordolo normale vale ml 23

(1,5x1)x23 34.50

Arrotondamento

120-117,75 2.25

Sommano mc. 120,00 19,17 2.300,40 13,04% 300,00

2 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di

Km di maggior percorso per ... alla
discarica pubblica e/o privata.

a Crocefieschi
120x25 3,000.00

Sommano m*Km 3.000,00 0,40 1.200,00

3 D004B Demolizione di manufatti marginali in
muratura di pietra o cls

tratto a sbalzo

(0,65x1)x47 30.55
Arrotondamento
4,45 4.45
Sommano me. 35,00 77,00 2.695,00 15,00% 404,25
4 D007 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

Cordolo normale vale ml 8.50

(1,3x0,8+0,55x0,15)x8,5 9.54
Cordolo a sbalzo vale ml 47.00
(1,3x0,8+1,2x0,3+0,55x0,15)x47 69.68
Cordolo normale vale ml 23
(1,3x0,8+0,55x0,15)x23 25.82
Arrotondamento
4,96 4.96
Sommano mec. 110,00 135,60 14.916,00 12,98% 1.936,10

5 D009 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
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Cordolo normale vale ml 8.50

(1,5x0,1)x8,5 1.28

Cordolo a sbalzo vale ml 47.00

((1,5+0,6)x0,15)x47 14.81

Cordolo normale vale ml 23

(1,5x0,1)x23 3.45

Arrotondamento

0,46 0.46

Sommano mc. 20,00 97,15 1.943,00 13,02% 252,98

6 D015 Casseforme

Cordolo normale vale ml 8.50

(0,6+0,15+0,6)x8,5 11.48

Cordolo a sbalzo vale ml 47.00

(0,45+0,15+0,8+0,5)x47 89.30

Cordolo normale vale ml 23

(0,6+0,15+0,6)x23 31.05

Arrotondamento

135-131,83 3.17

Sommano MQ 135,00 23,13 3.122,55|  45,00% 1.405,15

7 D016 Fornitura di acciaio B450C

Cordolo semplice (60 kg/mc)

(9,6+25,9)x60 2,130.00
Cordolo a sbalzo (100 kg/mc)
69,7x100 6,970.00
Arrotondamento
400 400.00
Sommano kg. 9.500,00 1,20 11.400,00 |  30,00% 3.420,00
8 DO30A Guard rail tipo H2

Intero intervento

8,4+4+6,6+9,2+7,8+5+7+7,2+5,6+10,7+6,4 77.90
Arrotondamento
2.1 2.10
Sommano ml 80,00 185,65 14.852.,00 13,20% 1.960,02
9 D032 Rimozione di ringhiera
80 80.00

Sommano ml 80,00 8,20 656,00 14,88% 97,61
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10 D037B Usura < 150 tonnellate
18x100x0,1x7 1,260.00
Arrotondamento
240 240.00
Sommano ql. 1.500,00 7,69 11.535,00 13,00% 1.499,55
1 D085 Coppelle prefabbricate
47x(1,20+0,45) 77.55
Arrotondamento
2,45 2.45
Sommano MQ 80,00 75,54 6.043,20 13,00% 785,62
12 E002 Lavori di difficile valutazione per
spostamento utenze intervento km 0+900
7336,85 7,336.85
Sommano cad. 7.336,85 1,00 7.336,85 30,00% 2.201,06
IMPORTO LORDO LAVORI A 78.000,00 14.262,34
MISURA
Incidenza % Mano d'Opera su .
TOTALE LAVORI A MISURA 18,29%
Totale Intervento km 0+900 Euro 78.000,00 14.262,34
. o .
Incidenza % Mano d'Opera su 18,29%

Totale Intervento km 0+900
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In-tervento tra km 1+150 e 2+200
LAVORI A MISURA
13 D001 Scavo di sbancamento e/o di fondazione
.. Eseguito interamente con mezzo
meccanico
Sezione tipo cordolo semplice
1,7x0,75 1.28
1,28x145 185.60
1,28x(58+90+50) 253.44
1,28x20 25.60
1,28x270 345.60
Per arrotondamento
815-810,24 4.76
Sommano mc. 815,00 19,17 15.623,55 13,04% 2.037,47
14 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di
Km di maggior percorso per ... alla
discarica pubblica e/o privata.
815x30 24,450.00
Sommano m*Km| 24.450,00 0,40 9.780,00
15 D007 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq
Sezione tipo cordolo semplice
(1,50x0,6)+(0,55x0,2) 1.01
intervento km 1+150 vale ml 145
1,01x145 146.45
intervento km 1+800 vale ml 58+90+50
1,01x(58+90+50) 199.98
intervento km 2+000 su ponticello
1,01x20 20.20
intervento km 2+100 vale ml 270
1,01x270 272.70
Arrotondamento
0,67 0.67
Sommano mc. 640,00 135,60 86.784,00 12,98% 11.264,56
16 D009 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
Sezione tipo cordolo semplice
(1,7x0,1) 0.17
intervento km 1+150 vale ml 145
0,17x145 24.65

intervento km 1+800 vale ml 58+90+50
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0,17x(58+90+50) 33.66

intervento km 2+000 su ponticello

0,17x20 3.40

intervento km 2+100 vale ml 270

0,17x270 45.90

Arrotondamento

2,39 2.39

Sommano mc. 110,00 97,15 10.686,50 13,02% 1.391,38

17 D015 Casseforme

Sezione tipo cordolo semplice

(0.6+0,2+0,8) 1.60
intervento km 1+150 vale ml 145
1,60x145 232.00
intervento km 1+800 vale ml 58+90+50
1,60x(58+90+50) 316.80
intervento km 2+000 su ponticello
1,60x20 32.00
intervento km 2+100 vale ml 270
1,60x270 432.00
Arrotondamento
7,2 7.20
Sommano MQ 1.020,00 23,13 23.592,60|  45,00% 10.616,67
18 D016 Fornitura di acciaio B450C
640x55 35,200.00
Sommano kg.| 35.200,00 1,20 42.240,00 30,00% 12.672,00
19 D030A Guard rail tipo H2
633 633.00
Arrotondamento
2 2.00
Sommano ml 635,00 185,65 117.887,75 13,20% 15.557,65
20 D032 Rimozione di ringhiera

Intervento km 1+150-2+200

145+58+90+50+20+270 633.00
Arrotondamento
7 7.00

Sommano ml 640,00 8,20 5.248,00 14,88% 780,90
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21 D037A Binder <150 tonnellate
1X18X2X0,1 3.60
3,6x650 2,340.00
Arrotondamento
160 160.00
Sommano ql. 2.500,00 7,45 18.625,00 13,02% 2.424,98
22 E005 Lavori di difficile valutazione km 2+000
340000-330467,4 9,532.60
Sommano cad. 9.532,60 1,00 9.532,60 30,00% 2.859,78
IMPORTO LORDO LAVORI A 340.000,00 59.605,39
MISURA
Incidenza % Mano d'Opera su o
TOTALE LAVORI A MISURA 17,53%
Totale Intervento tra km 1+150 e 2+200 Euro 340.000,00 59.605,39
. 0 ,
Incidenza % Mano d'Opera su 17.53%

Totale Intervento tra km 1+150 e 2+200
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In-tervento tra km 5+000 e 5+800
LAVORI A MISURA

23 D001 Scavo di sbancamento e/o di fondazione
.. Eseguito interamente con mezzo
meccanico

intervento km 5+400 vale ml 48

(1,7x0,8) 1.36
1,36x48 65.28
intervento km 5+500 vale ml 52
1,36x52 70.72
intervento km 5+800 vale ml 122
1,36x122 165.92
Arrotondamento
8,08 8.08

Sommano mc. 310,00 19,17 5.942,70 13,04% 774,99

24 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di
Km di maggior percorso per ... alla
discarica pubblica e/o privata.

310x25 7,750.00
Arrotondamento
250 250.00
Sommano m?*Km 8.000,00 0,40 3.200,00
25 D007 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq
1,3x0,6+0,55x0,2 0.89
0,89x(48+52+122) 197.58
Arrotondamento
2,42 2.42
Sommano mc. 200,00 135,60 27.120,00 12,98% 3.520,18
26 D009 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
1,7x0,1 0.17
0,17x(48+52+122) 37.74
Arrotondamento
2,26 2.26
Sommano mc. 40,00 97,15 3.886,00 13,02% 505,96
27 D015 Casseforme
0,8x2 1.60
1,6x(48+52+122) 355.20

Arrotondamento
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N. Codice - sozl:li(rl:isstr:zoionei el Quantita Prezzo T(I))t(:xle0 M. (/;'O. l\f d'o.
4.8 4.80
Sommano MQ 360,00 23,13 8.326,80 45,00% 3.747,06
28 D016 Fornitura di acciaio B450C
200x60 12,000.00
Arrotondamento
0
Sommano kg. | 12.000,00 1,20 14.400,00 |  30,00% 4.320,00
29 D030A Guard rail tipo H2
(48+52+122) 222.00
Arrotondamento
3 3.00
Sommano ml 225,00 185,65 41.771,25 13,20% 5.512,55
30 D032 Rimozione di ringhiera
0
Sommano ml 0,00 8,20 14,88%
31 DO37A Binder <150 tonnellate
18x0,1x1,5 2.70
2,7x(50+55+130) 634.50
Arrotondamento
15,5 15.50
Sommano ql. 650,00 7,45 4.842,50 13,02% 630,49
32 D037B Usura < 150 tonnellate
18x0,1x5,5 9.90
9,9x(50+55+125) 2,277.00
Arrotondamento
223 223.00
Sommano ql. 2.500,00 7,69 19.225,00 13,00% 2.499,25
33 D042d Pali di fondazione a piccolo diametro..
intervento km 5+400
48x12 576.00
intervento km 5+500
26x12 312.00
intervento km 5+800
30x12 360.00
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Arrotondamento
2 2.00
Sommano ml 1.250,00 71,75 89.687,50 15,00% 13.453,13
34 E006 Lavori di difficile valutazione al km 5+000
240000-218401,75 21,598.25
Sommano cad.| 21.598,25 1,00 21.598,25 30,00% 6.479,48
IMPORTO LORDO LAVORI A 240.000,00 41.443,09
MISURA
Incidenza % Mano d'Opera su .
TOTALE LAVORI A MISURA 17,27%
Totale Intervento tra km 5+000 e 5+800 Euro 240.000,00 41.443,09
. 0 .
Incidenza % Mano d'Opera su 17.27%
Totale Intervento tra km 5+000 ¢ 5+800
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Intervento km 6+200/6+300
LAVORI A MISURA

35 D001 Scavo di sbancamento e/o di fondazione

.. Eseguito interamente con mezzo

meccanico

1,7x0,8 136

1,36x111 150.96

1,36x39 53.04

Arrotondamento

6 6.00

Sommano mc. 210,00 19,17 4.025,70 13,04% 524,99

36 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di

Km di maggior percorso per ... alla
discarica pubblica e/o privata.

210x30 6,300.00
Arrotondamento
0
Sommano m?*Km 6.300,00 0,40 2.520,00
37 D004B Demolizione di manufatti marginali in

muratura di pietra o cls

0,4x0,8x111 35.52
0,4x0,8x39 12.48
Arrotondamento
2 2.00
Sommano mc. 50,00 77,00 3.850,00 15,00% 577,50
38 D007 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq
(0,6x1,3+0,55x0,2) 0.89
0,89x111 98.79
0,89x39 34.71
Arrotondamento
6,5 6.50
Sommano mc. 140,00 135,60 18.984,00 12,98% 2.464,12
39 D009 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
1,7x0,1 017
0,17x111 18.87
0,17x39 6.63
Arrotondamento
4,5 4.50

Sommano mc. 30,00 97,15 2.914,50 13,02% 379,47
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40 D015 Casseforme
0,8x2 1.60
1,6x111 177.60
1,6x39 62.40
Arrotondamento
10 10.00
Sommano MQ 250,00 23,13 5.782,50 45,00% 2.602,13
41 D016 Fornitura di acciaio B450C
140x60 8,400.00
Sommano kg. 8.400,00 1,20 10.080,00 30,00% 3.024,00
42 D030A Guard rail tipo H2
111 111.00
39 39.00
Sommano ml 150,00 185,65 27.847,50 13,20% 3.675,03
43 D032 Rimozione di ringhiera
111 111.00
39 39.00
Sommano ml 150,00 8,20 1.230,00 14,88% 183,02
44 D037A Binder <150 tonnellate
18x0,1x1,5 2.70
2,70x150 405.00
Arrotondamento
5 5.00
Sommano ql. 410,00 7,45 3.054,50 13,02% 397,70
45 D037B Usura < 150 tonnellate
18x0,1x6 10.80
10,8x150 1,620.00
Arrotondamento
80 80.00
Sommano ql. 1.700,00 7,69 13.073,00 13,00% 1.699,49
46 E004 Lavori di difficile valutazione km 6+400
6638,3 6,638.30
Sommano cad. 6.638,30 1,00 6.638,30 30,00% 1.991,49
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e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune
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IMPORTO LORDO LAVORI A 100.000,00 17.518,94
MISURA
Incidenza % Mano d'Opera su .
TOTALE LAVORI A MISURA 17,52%
Totale Intervento km 6+200/6+300 Euro 100.000,00 17.518,94
. 0 .
Incidenza % Mano d'Opera su 17.52%

Totale Intervento km 6+200/6+300
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Intervento km 11+500/12+200
LAVORI A MISURA
47 D001 Scavo di sbancamento e/o di fondazione
.. Eseguito interamente con mezzo
meccanico
1,7x0,8 136
intervento km 11+100
1,36x40 54.40
intervento km 11+800
1,36x104 141.44
intervento km 12+200
1,36x40 54.40
Arrotondamento
4,76 4.76
Sommano mc. 255,00 19,17 4.888,35 13,04% 637,49
48 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di
Km di maggior percorso per ... alla
discarica pubblica e/o privata.
255x25 6,375.00
125 125.00
Sommano m¥Km| 6.500,00 0,40 2.600,00
49 D007 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq
0,6x1,3+0,55x0,2 0.89
Intervento km 11+100
0,89x40 35.60
Intervento km 11+800
0,89x104 92.56
Intervento km 12+200
0,89x40 35.60
Arrotondamento
6,24 6.24
Sommano mc. 170,00 135,60 23.052,00| 12,98% 2.992,15
50 D009 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
1,7x0,1 0.17
0,17x(40+104+40) 31.28
Arrotondamento
8,72 8.72
Sommano mc. 40,00 97,15 3.886,00 13,02% 505,96
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51 D015 Casseforme
0,8x2 1.60
1,6x(40+104+40) 294.40
Arrotondamento
5,6 5.60
Sommano MQ 300,00 23,13 6.939,00|  45,00% 3.122,55
52 D016 Fornitura di acciaio B450C
170x60 10,200.00
Arrotondamento
300 300.00
Sommano kg.| 10.500,00 1,20 12.600,00 30,00% 3.780,00
53 DO30A Guard rail tipo H2
104+40+40 184.00
Arrotondamento
1 1.00
Sommano ml 185,00 185,65 34.345,25 13,20% 4.532,54
54 D032 Rimozione di ringhiera
0
Sommano ml 0,00 8,20 14,88%
55 D037A Binder <150 tonnellate
18x0,1x1,5 270
2,70x(40+104) 388.80
Intervento km 12+200
18x0,15x3x50 405.00
Arrotondamento
6,2 6.20
Sommano ql. 800,00 745 5.960,00|  13,02% 775,99
56 D037B Usura < 150 tonnellate
18x0,1x6,5 11.70
11,7x(40+104+50) 2,269.80
Arrotondamento
230,2 230.20
Sommano ql. 2.500,00 7,69 19.225,00 13,00% 2.499,25




Pag. 16 di 16

CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque
e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune
di Vobbia e isola del Cantone.

- . . o
N Codice Descrizione .de.sl lavo.rl e. delle Quantita Prezzo Importo %o Costo
somministrazioni Totale M. d'O. M. d'0.
57 D042d Pali di fondazione a piccolo diametro..
Intervento km 11+100
40x12 480.00
Intervento km 12+200
30x12 360.00
Arrotondamento
10 10.00
Sommano ml 850,00 71,75 60.987,50 15,00% 9.148,13
58 E007 Lavori di difficile valutazione - km 11+000
190500-174483,10 16,016.90
Sommano cad.| 16.016,90 1,00 16.016,90 30,00% 4.805,07
IMPORTO LORDO LAVORI A 190.500,00 32.799,13
MISURA
Incidenza % Mano d'Opera su .
TOTALE LAVORI A MISURA 17,22%
Totale Intervento km 11+500/12+200 Euro 190.500,00 32.799,13
. 0 .
Incidenza % Mano d'Opera su 17,22%
Totale Intervento km 11+500/12+200
TOTALE PROGRESSIVO Euro 948.500,00 165.628,89
Incidenza % Complessiva Mano d'Opera
17,46%




|| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/ 2010) [

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 782.500,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 782.500,00
a2) Costo del personale Euro
A misura € 166.000,00
TOTALE D) | € 166.000,00
al+a2) Importo soggetto a ribasso Euro
| € 948.500,00
a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 42.500,00
TOTALE D) | € 42.500,00
[ Totale lavori al) + a2) [ € 991.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltantep er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
Bl rimborsi previa fattura - IVA inclusa € 2.210,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa £€ -

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di

B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 19.820,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;

Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di

B8 supporto al RUP e di verifica e validazione; € .
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11l capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 38.950,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 218.020,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALE ¢) | € 279.000,00

| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.270.000,00 I




