


CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del 

disciplinamento acque  e delle delimitazioni marginali in Comune di Vobbia e isola 

del Cantone.

LAVORI

COMPUTO CON indicazione del COSTO MANODOPERA

S.P. 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del 

disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali in Comune di Vobbia e Isola del 

Cantone.

GENOVA   
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Intervento km 7+400

LAVORI A MISURA

D001 1 Scavo di sbancamento e/o di fondazione 

.. Eseguito interamente con mezzo 

meccanico

SEZIONE 2 vale ml 31.60

1,5x0,8  1.20

 37.921,2x31,6

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml

 7.887x(1,5x0,75)

SEZIONE 3-4 vale 41.60

 46.8041,6x(1,5x0,75)

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80

 26.7823,80x(1,5x0,75)

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30

 32.9629,30x(1,5x0,75)

SEZIONE 6-7 vale ml 54.20

 60.9854,20x(1,5x0,75)

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80

 54.9048,8x(1,5x0,75)

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 54.9048,8x(1,5x0,75)

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70

 54.7948,7x(1,5x0,75)

SEZIONE 10 vale avanti 22.00 ml

 24.7522x(1,5x0,75)

Arrotondamento

 7.347,34

mc.  7.859,70Sommano  410,00  19,17  13,04%  1.024,98

D003 2 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di 

Km di maggior percorso per ... alla 

discarica pubblica e/o privata.

tutto l'intervento

 4,920.00410x12

Arrotondamento

 80.0080

m³/Km  2.000,00Sommano  5.000,00  0,40

D004B 3 Demolizione di manufatti marginali in 

muratura di pietra o cls

PONTICELLO - SEZIONE 1

a monte vale ml 17.00

 15.30(1,5x0,6)x17
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

a valle vale ml 28.00

 21.84(1,3x0,6)x28

ACCESSO PRIVATO TRA SEZ. 4 E SEZ. 5 

vale ml 3.20

 1.281,00x3,20x0,40

SEZIONE 6 CORDOLO NUOVO

 1.680,6x7x0,40

SEZIONE 9 MURO IN PIETRAME

 2.240,8x7x0,4

PONTICELLO -  dopo SEZIONE 11

a monte vale ml 13.00

 11.70(1,5x0,6)x13

Arrotondamento

 0.960,96

mc.  4.235,00Sommano  55,00  77,00  15,00%  635,25

D007 4 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

PONTICELLO - SEZIONE 1

cordolo tipo 1

(0,35x1,50+0,2x0,55)  0.64

a monte vale ml 17.00

 10.880,64x17

a valle vale ml 28.00

 17.920,64x28

SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2

 28.48(1,3x0,60+0,20x0,55)x32

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml

(1,30x0,50+1,55x0,3+0,55x0,15)  1.20

 8.401,20x7

SEZIONE 4

(1,3x0,5+1,20x0,3+0,55x0,15)  1.09

 47.63(1,2+1,09):2x41,60

SEZIONE 5

(1,3x0,5+1,20x0,3+0,55x0,15)  1.09

 25.94(1,09)x23,80

SEZIONE 6

(1,3x0,5+1,50x0,3+0,55x0,15)  1.18

 33.26(1,09+1,18)x29,3:2

SEZIONE 7

(1,3x0,5+1,9x0,3+0,55x0,15)  1.30

 67.21(1,18+1,3)x54,2:2

SEZIONE 8

(1,3x0,5+1,9x0,3+0,55x0,15)  1.30
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

 63.441,3x48,8

SEZIONE 9

(1,3x0,5+1,3x0,3+0,55x0,15)  1.12

 59.05(1,3+1,12)x0,5x48,8

SEZIONE 10

(1,3x0,5+1,9x0,3+0,55x0,15)  1.30

 58.93(1,30+1,12)x0,5x48,70

 28.601,30x22

PONTICELLO - dopo SEZIONE 11

cordolo tipo 1

(0,35x1,50+0,2x0,55)  0.64

a monte vale ml 13.00

 8.320,64x13

Arrotondamento

 1.941,94

mc.  62.376,00Sommano  460,00  135,60  12,98%  8.096,40

D009 5 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq

PONTICELLO - SEZIONE 1

a monte

 2.551,5x0,1x17

a valle

 3.641,3x0,1x28

SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2

 4.160,1x1,3x32

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml

 1.051,5x0,1x7

SEZIONE 3-4 vale ml 41.60

 6.241,5x0,1x41,6

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80

 3.571,5x0,1x23,8

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30

 4.401,5x0,1x29,3

SEZIONE 6-7 vale ml 54.20

 8.131,5x0,1x54,2

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80

 7.321,5x0,1x48,8

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 7.321,5x0,1x48,8

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70

 7.311,5x0,1x48,7

SEZIONE 10 vale avanti ml 22.00

 3.301,5x0,1x22
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

PONTICELLO - dopo SEZIONE 11

a monte

 1.951,5x0,1x13

Arrotondamento

 4.064,06

mc.  6.314,75Sommano  65,00  97,15  13,02%  822,18

D015 6 Casseforme

PONTICELLO - SEZIONE 1

 9.000,20x(17+28)

SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2

 51.20(0,8x2)x32

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml

(0,50+0,20+0,15)  0.85

 6.650,95x7

SEZIONE 3-4 vale ml 41.60

 39.520,95x41,6

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80

 22.610,95x23,80

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30

 27.840,95x29,3

SEZIONE 6-7 vale ml 54.20

 51.490,95x54,2

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80

 46.360,95x48,8

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 46.360,95x48,8

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70

 46.270,95x48,7

SEZIONE 10 vale avanti 22.00 ml

 20.900,95x22

PONTICELLO - dopo SEZIONE 11

 2.6013x0,2

Arrotondamento

 9.209,2

MQ  8.789,40Sommano  380,00  23,13  45,00%  3.955,23

D016 7 Fornitura di acciaio B450C

PONTICELLO - SEZIONE 1

 2,304.0028,80x80

SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2

 1,710.0028,5x60
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo
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M. d'O.

%

M. d'O.

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml

SEZIONE 3-4 vale 41.60 ml

 4,763.0047,63x100

SEZIONE 4-5 vale 23.80 ml

 2,600.0026,00x100

SEZIONE 5-6 vale 29.30 ml

 3,330.0033,3x100

SEZIONE 6-7 vale 54.20 ml

 6,720.0067,2x100

SEZIONE 7-8 vale 48.80 ml

 6,350.0063,50x100

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 5,900.0059,00x100

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70

 5,900.0059,00x100

SEZIONE 10 vale avanti 22.00 ml

 2,860.0028,6x100

PONTICELLO dopo SEZIONE 11

 665.608,32x80

Arrotondamento

 497.40497,4

kg.  52.320,00Sommano  43.600,00  1,20  30,00%  15.696,00

D021 8 Perforazioni armate

da sez. 3 indietro 7 ml a sez.10 avanti 22.00 

ml

7+41,6+23,80+29,30+54,20+48,8+48,8

+48,7+22
 324.20

 648.40324,20x2,00

Arrotondamento

 1.601,6

ml  52.052,00Sommano  650,00  80,08  25,00%  13.013,00

D030A 9 Guard rail tipo H2

PONTICELLO - SEZIONE 1

a monte

 17.0017

a valle

 28.0028

SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2

 32.0032

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml

 7.007
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N. Codice
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Importo
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M. d'O.

%

M. d'O.

SEZIONE 3-4 vale ml 41.60

 42.0042

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80

 23.8023,80

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30

 29.3029,30

SEZIONE 6-7 vale ml 54.20

 54.2054,20

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80

 48.8048,8

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 48.8048,8

SEZIONE 9-10 vale 48.70

 48.7048,7

SEZIONE 10 vale avanti 22 ml

 22.0022

PONTICELLO dopo SEZIONE 11

 13.0013

Arrotondamento

 5.405,4

ml  77.973,00Sommano  420,00  185,65  13,20%  10.292,44

D032 10 Rimozione di ringhiera

PONTICELLO - SEZIONE 1

a monte vale ml 17

a valle vale ml 28

 45.0017+28

SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2

 21.0021

SEZIONE 3 vale indietro 7 ml

 7.007

SEZIONE 3 - 4 vale ml 41.60

 41.6041,6

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80

 20.6023,8-3,2

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30

 29.3029,3

SEZIONE 6-7 vale ml 54.20

 54.2054,2

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80

 48.8048,8

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 48.8048,8
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N. Codice
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M. d'O.

%

M. d'O.

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70

 48.7048,7

SEZIONE 10 vale avanti 22.00 ml

 25.0020+5

Arrotondamento

 10.0010

ml  3.280,00Sommano  400,00  8,20  14,88%  488,06

D037A 11 Binder <150 tonnellate

Tutto l'intervento

 1,215.0018x(1,500x0,1x450)

Arrotondamento

 85.0085

ql.  9.685,00Sommano  1.300,00  7,45  13,02%  1.260,99

D037B 12 Usura < 150 tonnellate

tutto l'intervento

 4,860.0018x(6,00x0,1x450)

Arrotondamento

 140.00140

ql.  38.450,00Sommano  5.000,00  7,69  13,00%  4.998,50

D054 13 Disgaggio di roccia pericolante

SEZIONE 2 vale indietro 9.00

 31.503,5x9,00

SEZIONE 2-3 vale ml 31.50

 126.00(3,2+4,8)x0,5x31,5

SEZIONE 3-4 vale ml 41.60

 208.00(4,80+5,20)x0,5x41,6

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80

 115.43(5,2+4,5)x0,5x23,8

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30

 131.854,50x29,3

SEZIONE 7 vale indietro ml 36

 216.006x36

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80

 244.00(6+4)x0,5x48,8

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 253.76(4+6,4)x0,5x48,8

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70

 316.556,5x48,7

SEZIONE 10-11 vale ml 29.80
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

 193.706,5x29,8

SEZIONE 11 vale avanti 6.8 ml

 44.206,5x6,8

Arrotondamento

 19.0119,01

MQ  11.818,00Sommano  1.900,00  6,22  20,00%  2.363,60

D057 14 Rete metallica armata

SEZIONE 2 vale indietro 9.00

 31.503,5x9,00

SEZIONE 2-3 vale ml 31.50

 126.00(3,2+4,8)x0,5x31,5

SEZIONE 3-4 vale ml 41.60

 208.00(4,80+5,20)x0,5x41,6

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80

 115.43(5,2+4,5)x0,5x23,8

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30

 131.854,50x29,3

SEZIONE 7 vale indietro ml 36

 216.006x36

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80

 244.00(6+4)x0,5x48,8

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 253.76(4+6,4)x0,5x48,8

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70

 316.556,5x48,7

SEZIONE 10-11 vale ml 29.80

 193.706,5x29,8

SEZIONE 11 vale avanti 6.8 ml

 44.206,5x6,8

220x6,5x0

Arrotondamento

 19.0119,01

mq.  38.570,00Sommano  1.900,00  20,30  30,00%  11.571,00

D085 15 Coppelle prefabbricate

PONTICELLO - SEZIONE 1

a monte

 9.350,55x17

a valle

 29.40(0,5+0,55)x28

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml
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N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

 14.357x(1,6+0,45)

SEZIONE 3-4 vale 41.60

 76.9641,60x((1,6+0,45)+(1,20+0,45))x0,5

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80

 39.2723,80x(1,20+0,45)

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30

 57.1429,30x(1,5+0,45)

SEZIONE 6-7 vale ml 54.20

 116.5354,20x((1,5+1,9)x0,5+0,45)

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80

 114.6848,80x(1,9+0,45)

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80

 100.0448,8x((1,9+1,3)x0,5+0,45)

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70

 99.8448,7x((1,9+1,3)x0,5+0,45)

SEZIONE 10 vale avanti ml 22

 51.7022x(1,9+0,45)

PONTICELLO - dopo SEZIONE1 1

a monte

 7.150,55x13

Arrotondamento

 3.593,59

MQ  54.388,80Sommano  720,00  75,54  13,00%  7.070,54

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 430.111,65  81.288,17

 18,90%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO

E001 16 Lavori di difficile valutazione per 

spostamento e adeguamento utenze e 

adeguamento accesso privato presso 

DIGA

 19,888.3522584,35-2696

cad.  19.888,35Sommano  19.888,35  1,00  30,00%  5.966,51

IMPORTO LORDO LAVORI A 

CORPO

 19.888,35  5.966,51

 30,00%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A CORPO

Totale Intervento km 7+400  450.000,00Euro  87.254,68
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N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo
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Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Incidenza  %  Mano d'Opera su

Totale Intervento km 7+400
 19,39%
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N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Intervento km 8+500

LAVORI A MISURA

D001 17 Scavo di sbancamento e/o di fondazione 

.. Eseguito interamente con mezzo 

meccanico

SEZIONE 1 vale indietro 8.60 ml

1,5x0,8  1.20

 10.321,2x8,60

SEZIONE 1-2 vale ml 30.60

 36.721,2x30,6

SEZIONE 2-3 vale ml 15.50

 18.601,2x15,5

SEZIONE 3 vale ml 10

 12.001,2x10

SEZIONE 4 vale indietro 10.50

1,3x0,7+0,4x0,65  1.17

 12.291,17x10,5

SEZIONE 4-5 vale ml 15.60

1,3x0,7+0,4x1,5  1.51

 20.90(1,17+1,51)x0,5x15,6

SEZIONE 5-6 vale ml 30.9

 41.41(1,51+1,17)x0,5x30,9

SEZIONE 6-7 vale ml 32.50

1,3x0,7+0,4x0,9  1.27

 39.65(1,17+1,27)x0,5x32,5

SEZIONE 7 vale avanti  ml 25

 31.751,27x25

SEZIONE 7 vale indietro 24.60 avanti 22.50

 56.521,2x(24,6+22,5)

Arrotondamento

 19.8419,84

mc.  5.751,00Sommano  300,00  19,17  13,04%  749,99

D003 18 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di 

Km di maggior percorso per ... alla 

discarica pubblica e/o privata.

 7,500.00300x25

m³/Km  3.000,00Sommano  7.500,00  0,40

D004B 19 Demolizione di manufatti marginali in 

muratura di pietra o cls

mc.Sommano  0,00  77,00  15,00%
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D007 20 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

SEZIONE 1 vale indietro 8.60 ml

1,3x0,6+0,55x0,2  0.89

 7.650,89x8,60

SEZIONE 1-2 vale ml 30.60

 27.230,89x30,6

SEZIONE 2-3 vale ml 15.50

 13.800,89x15,5

SEZIONE 3 vale ml 10

 8.900,89x10

SEZIONE 4 vale indietro 10.50

1,3x0,55+1,45x0,3+0,15x0,55  1.23

 12.921,23x10,5

SEZIONE 4-5 vale ml 15.60

1,3x0,55+1,60x0,3+0,15x0,55  1.28

 19.58(1,23+1,28)x0,5x15,6

SEZIONE 5-6 vale ml 30.9

 39.551,28x30,9

SEZIONE 6-7 vale ml 32.50

 41.601,28x32,5

SEZIONE 7 vale avanti  ml 25

 32.001,28x25

SEZIONE 7 vale indietro 24.60 avanti 22.50

 41.920,89x(24,6+22,5)

Arrotondamento

 4.854,85

mc.  33.900,00Sommano  250,00  135,60  12,98%  4.400,22

D009 21 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq

SEZIONE 1 vale indietro 8.60 ml

1,5x0,10  0.15

 1.290,15x8,60

SEZIONE 1-2 vale ml 30.60

 4.590,15x30,6

SEZIONE 2-3 vale ml 15.50

 2.330,15x15,5

SEZIONE 3 vale ml 10

 1.500,15x10

SEZIONE 4 vale indietro 10.50

1,5x0,1+0,7x0,1  0.22

 2.310,22x10,5

SEZIONE 4-5 vale ml 15.60
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1,5x0,1+0,7x0,1  0.22

 3.430,22x15,6

SEZIONE 5-6 vale ml 30.9

 6.800,22x30,9

SEZIONE 6-7 vale ml 32.50

 7.150,22x32,5

SEZIONE 7 vale avanti  ml 25

 5.500,22x25

SEZIONE 7 vale indietro 24.60 avanti 22.50

 7.070,15x(24,6+22,5)

Arrotondamento

 3.033,03

mc.  4.371,75Sommano  45,00  97,15  13,02%  569,20

D015 22 Casseforme

SEZIONE 1 vale indietro 8.60 ml

0,15+0,6+0,75  1.50

 12.901,5x8,60

SEZIONE 1-2 vale ml 30.60

 45.901,5x30,6

SEZIONE 2-3 vale ml 15.50

 23.251,5x15,5

SEZIONE 3 vale ml 10

 15.001,5x10

SEZIONE 3-4 vale ml 10.5

0,65+0,35+0,15  1.15

 12.081,15x10,5

SEZIONE 4-5 vale ml 15.60

 17.941,15x15,6

SEZIONE 5-6 vale ml 30.9

 35.541,15x30,9

SEZIONE 6-7 vale ml 32.50

 37.381,15x32,5

SEZIONE 7 vale avanti  ml 25

 28.751,15x25

SEZIONE 7 vale indietro 24.60 avanti 22.50

 70.651,5x(24,6+22,5)

Arrotondamento

 50.6150,61

MQ  8.095,50Sommano  350,00  23,13  45,00%  3.642,98

D016 23 Fornitura di acciaio B450C



Pag. 15 di 19

SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

 19,612.00245,15x80

Arrotondamento

 388.00388

kg.  24.000,00Sommano  20.000,00  1,20  30,00%  7.200,00

D030A 24 Guard rail tipo H2

 226.108,6+30,6+15,5+20,3+15,6+30,9+32,5+49,6+2

2,5

Arrotondamento

 3.903,9

ml  42.699,50Sommano  230,00  185,65  13,20%  5.636,33

D032 25 Rimozione di ringhiera

 114.5010,5+15,6+30,9+32,5+25

Arrotondamento

 5.505,5

ml  984,00Sommano  120,00  8,20  14,88%  146,42

D037A 26 Binder <150 tonnellate

 702.001,00x0,15x18x260

Arrotondamento

 48.0048

ql.  5.587,50Sommano  750,00  7,45  13,02%  727,49

D037B 27 Usura < 150 tonnellate

 2,970.00300x5,50x18x0,1

Arrotondamento

 30.0030

ql.  23.070,00Sommano  3.000,00  7,69  13,00%  2.999,10

D042d 28 Pali di fondazione a piccolo diametro..

 657.00(18+15+20+20)x9

Arrotondamento

 3.003

ml  47.355,00Sommano  660,00  71,75  15,00%  7.103,25

D054 29 Disgaggio di roccia pericolante

 1,430.00220x6,5

Arrotondamento

 70.0070

MQ  9.330,00Sommano  1.500,00  6,22  20,00%  1.866,00
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

D057 30 Rete metallica armata

 1,430.00220x6,5

Arrotondamento

 70.0070

mq.  30.450,00Sommano  1.500,00  20,30  30,00%  9.135,00

D085 31 Coppelle prefabbricate

 234.73(1,6+0,45)x(10,5+15,6+30,9+32,5+25)

Arrotondamento

 15.2715,27

MQ  18.885,00Sommano  250,00  75,54  13,00%  2.455,05

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 257.479,25  46.631,03

 18,11%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO

E003 32 Lavori di difficile valutazione al km 8+500

 12,520.75280000,00-266955,25-524

cad.  12.520,75Sommano  12.520,75  1,00  30,00%  3.756,23

IMPORTO LORDO LAVORI A 

CORPO

 12.520,75  3.756,23

 30,00%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A CORPO

Totale Intervento km 8+500  270.000,00Euro  50.387,26

Incidenza  %  Mano d'Opera su

Totale Intervento km 8+500
 18,66%
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Intervento km 9+000

LAVORI A MISURA

D001 33 Scavo di sbancamento e/o di fondazione 

.. Eseguito interamente con mezzo 

meccanico

Sezione tipo cordolo semplice

 471.75(1,7x0,75)x(370)

Arrotondamento

 8.258,25

mc.  9.201,60Sommano  480,00  19,17  13,04%  1.199,98

D003 34 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di 

Km di maggior percorso per ... alla 

discarica pubblica e/o privata.

 14,400.00480x30

m³/Km  5.760,00Sommano  14.400,00  0,40

D007 35 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

(1,50x0,6)+(0,55x0,2)  1.01

 373.701,01x(370)

Arrotondamento

 1.301,3

mc.  50.850,00Sommano  375,00  135,60  12,98%  6.600,33

D009 36 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq

(1,7x0,1)  0.17

 62.900,17x(370)

Arrotondamento

 2.102,1

mc.  6.314,75Sommano  65,00  97,15  13,02%  822,18

D015 37 Casseforme

(0,6+0,2+0,8)  1.60

 592.001,6x(370)

Arrotondamento

 3.003

MQ  13.762,35Sommano  595,00  23,13  45,00%  6.193,06

D016 38 Fornitura di acciaio B450C

 22,500.00375x60

kg.  27.000,00Sommano  22.500,00  1,20  30,00%  8.100,00
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SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

D030A 39 Guard rail tipo H2

 370.00370

ml  68.690,50Sommano  370,00  185,65  13,20%  9.067,15

D032 40 Rimozione di ringhiera

 370.00370

ml  3.034,00Sommano  370,00  8,20  14,88%  451,46

D037A 41 Binder <150 tonnellate

 1,440.000,1x18x2x400

Arrotondamento

 10.0010

ql.  10.802,50Sommano  1.450,00  7,45  13,02%  1.406,49

D037B 42 Usura < 150 tonnellate

 3,996.000,1x6x18x370

Arrotondamento

 4.004

ql.  30.760,00Sommano  4.000,00  7,69  13,00%  3.998,80

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 226.175,70  37.839,45

 16,73%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO

E002 43 Lavori di difficile valutazione al km 9+000

 12,824.3012824,3

cad.  12.824,30Sommano  12.824,30  1,00  30,00%  3.847,29

IMPORTO LORDO LAVORI A 

CORPO

 12.824,30  3.847,29

 30,00%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A CORPO

Totale Intervento km 9+000  239.000,00Euro  41.686,74

Incidenza  %  Mano d'Opera su

Totale Intervento km 9+000
 17,44%



Pag. 19 di 19

SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

 959.000,00TOTALE PROGRESSIVO Euro  179.328,68

Incidenza  %  Complessiva Mano d'Opera

18,70%

GENOVA 



PROGETTO
Euro

779,656.00€                                                   

-€                                                                
779,656.00€                                                    

Euro
179,344.00€                                                   
179,344.00€                                                    

Euro
959,000.00€                                                   

Euro
38,000.00€                                                     
38,000.00€                                                      

997,000.00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1 470.00€                                                          

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 19,940.00€                                                     

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 38,950.00€                                                     

B12 IVA LAVORI 22% 219,340.00€                                                   
B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

278,700.00€                                                   

1,275,700.00€                                                 TOTALE COMPLESSIVO

a1+a2) Importo soggetto a ribasso

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

A misura

TOTALE b)

a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

TOTALE a)

a2) Costo del personale

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/ 2010)


