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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

LAVORI SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali in Comune di Vobbia e isola
del Cantone.

COMPUTO CON indicazione del COSTO MANODOPERA

S.P. 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali in Comune di Vobbia e Isola del
Cantone.

GENOVA
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N. Codice

Descrizione dei lavori e delle
somministrazioni

Quantita

Prezzo

Importo
Totale

%
M. d'O.

Costo
M. d'O.

1 D001

2 D003

3 D004B

In-tervento km 7+400

LAVORI A MISURA

Scavo di sbancamento e/o di fondazione
.. Eseguito interamente con mezzo
meccanico

SEZIONE 2 vale ml 31.60
1,5x0,8

1,2x31,6

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml
7x(1,5x0,75)

SEZIONE 3-4 vale 41.60
41,6x(1,5x0,75)

SEZIONE 4-5 vale ml 23.80
23,80x(1,5x0,75)

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30
29,30x(1,5x0,75)

SEZIONE 6-7 vale ml 54.20
54,20x(1,5x0,75)

SEZIONE 7-8 vale ml 48.80
48,8x(1,5x0,75)

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
48,8x(1,5x0,75)

SEZIONE 9-10 vale ml 48.70
48,7x(1,5x0,75)

SEZIONE 10 vale avanti 22.00 ml
22x(1,5x0,75)
Arrotondamento

7,34

1.20

37.92

7.88

46.80

26.78

32.96

60.98

54.90

54.90

54.79

24.75

7.34

Sommano mc.

410,00

19,17

7.859,70

13,04%

1.024,98

Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di
Km di maggior percorso per ... alla
discarica pubblica e/o privata.

tutto l'intervento
410x12
Arrotondamento
80

4,920.00

80.00

Sommano m?*Km

5.000,00

0,40

2.000,00

Demolizione di manufatti marginali in
muratura di pietra o cls
PONTICELLO - SEZIONE 1

a monte vale ml 17.00

(1,5x0,6)x17

15.30
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Descrizione dei lavori e delle
somministrazioni

Quantita

Prezzo

Importo
Totale

%
M. d'O.

Costo
M. d'O.

4 D007

a valle vale ml 28.00

(1,3x0,6)x28

ACCESSO PRIVATO TRA SEZ. 4 E SEZ. 5
vale ml 3.20

1,00x3,20x0,40

SEZIONE 6 CORDOLO NUOVO
0,6x7x0,40

SEZIONE 9 MURO IN PIETRAME
0,8x7x0,4

PONTICELLO - dopo SEZIONE 11
a monte vale ml 13.00

(1,5x0,6)x13

Arrotondamento

0,96

21.84

1.28

1.68

2.24

11.70

0.96

Sommano mc.

55,00

77,00

4.235,00

15,00%

635,25

Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

PONTICELLO - SEZIONE 1

cordolo tipo 1

(0,35x1,50+0,2x0,55) 0.64
a monte vale ml 17.00

0,64x17

a valle vale ml 28.00

0,64x28

SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2
(1,3x0,60+0,20x0,55)x32

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml
(1,30x0,50+1,55x0,3+0,55x0,15) 1.20
1,20x7

SEZIONE 4

(1,3x0,5+1,20x0,3+0,55x0,15) 1.09
(1,2+1,09):2x41,60

SEZIONE 5

(1,3x0,5+1,20x0,3+0,55x0,15) 1.09
(1,09)x23,80

SEZIONE 6

(1,3x0,5+1,50x0,3+0,55x0,15) 1.18
(1,09+1,18)x29,3:2

SEZIONE 7

(1,3%0,5+1,9x0,3+0,55x0,15) 130
(1,18+1,3)x54,2:2

SEZIONE 8

(1,3%0,5+1,9x0,3+0,55%0,15) 1.30

10.88

17.92

28.48

8.40

47.63

25.94

33.26

67.21
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1,3x48,8 63.44
SEZIONE 9
(1,3%0,5+1,3x0,3+0,55x0,15) 112
(1,3+1,12)x0,5x48,8 59.05
SEZIONE 10
(1,3%0,5+1,9x0,3+0,55%0,15) 1.30
(1,30+1,12)x0,5x48,70 58.93
1,30x22 28.60
PONTICELLO - dopo SEZIONE 11
cordolo tipo 1
(0,35x1,50+0,2x0,55) 0.64
a monte vale ml 13.00
0,64x13 8.32
Arrotondamento
1,94 1.94
Sommano mc. 460,00 135,60 62.376,00 12,98% 8.096,40
5 D009 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
PONTICELLO - SEZIONE 1
a monte
1,5x0,1x17 2.55
a valle
1,3x0,1x28 3.64
SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2
0,1x1,3x32 4.16
SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml
1,5x0,1x7 1.05
SEZIONE 3-4 vale ml 41.60
1,5x0,1x41,6 6.24
SEZIONE 4-5 vale ml 23.80
1,5x0,1x23,8 3.57
SEZIONE 5-6 vale ml 29.30
1,5x0,1x29,3 4.40
SEZIONE 6-7 vale ml 54.20
1,5x0,1x54,2 8.13
SEZIONE 7-8 vale ml 48.80
1,5x0,1x48,8 7.32
SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
1,5x0,1x48,8 7.32
SEZIONE 9-10 vale ml 48.70
1,5x0,1x48,7 7.31

SEZIONE 10 vale avanti ml 22.00
1,5x0,1x22

3.30
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PONTICELLO - dopo SEZIONE 11
a monte
1,5x0,1x13 1.95
Arrotondamento
4,06 4.06
Sommano mc. 65,00 97,15 6.314,75 13,02% 822,18

6 D015 Casseforme
PONTICELLO - SEZIONE 1
0,20x(17+28) 9.00
SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2
(0,8x2)x32 51.20
SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml
(0,50+0,20+0,15) 085
0,95x7 6.65
SEZIONE 3-4 vale ml 41.60
0,95x41,6 39.52
SEZIONE 4-5 vale ml 23.80
0,95x23,80 22.61
SEZIONE 5-6 vale ml 29.30
0,95x29,3 27.84
SEZIONE 6-7 vale ml 54.20
0,95x54,2 51.49
SEZIONE 7-8 vale ml 48.80
0,95x48,8 46.36
SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
0,95x48,8 46.36
SEZIONE 9-10 vale ml 48.70
0,95x48,7 46.27
SEZIONE 10 vale avanti 22.00 ml
0,95x22 20.90
PONTICELLO - dopo SEZIONE 11
13x0,2 2.60
Arrotondamento
9,2 9.20

Sommano MQ 380,00 23,13 8.789,40|  45,00% 3.955,23

7 D016 Fornitura di acciaio B450C
PONTICELLO - SEZIONE 1
28,80x80 2,304.00
SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2
28,5x60 1,710.00
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SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml
SEZIONE 3-4 vale 41.60 ml
47,63x100 4,763.00
SEZIONE 4-5 vale 23.80 ml
26,00x100 2,600.00
SEZIONE 5-6 vale 29.30 ml
33,3x100 3,330.00
SEZIONE 6-7 vale 54.20 ml
67,2x100 6,720.00
SEZIONE 7-8 vale 48.80 ml
63,50x100 6,350.00
SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
59,00x100 5,900.00
SEZIONE 9-10 vale ml 48.70
59,00x100 5,900.00
SEZIONE 10 vale avanti 22.00 ml
28,6x100 2,860.00
PONTICELLO dopo SEZIONE 11
8,32x80 665.60
Arrotondamento
4974 497.40
Sommano kg.| 43.600,00 1,20 52.320,00|  30,00% 15.696,00
8 D021 Perforazioni armate
da sez. 3 indietro 7 ml a sez.10 avanti 22.00
ml
7+41,6+23,80+29,30+54,20+48,8+48,8 324.20
+48,7+22
324,20x2,00 648.40
Arrotondamento
1,6 1.60
Sommano ml 650,00 80,08 52.052,00 25,00% 13.013,00
9 DO30A Guard rail tipo H2
PONTICELLO - SEZIONE 1
a monte
17 17.00
a valle
28 28.00
SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2
32 32.00
SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml
7 7.00
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SEZIONE 3-4 vale ml 41.60
42 42.00
SEZIONE 4-5 vale ml 23.80
23,80 23.80
SEZIONE 5-6 vale ml 29.30
29,30 29.30
SEZIONE 6-7 vale ml 54.20
54,20 54.20
SEZIONE 7-8 vale ml 48.80
48,8 48.80
SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
48,8 48.80
SEZIONE 9-10 vale 48.70
48,7 48.70
SEZIONE 10 vale avanti 22 ml
22 22.00
PONTICELLO dopo SEZIONE 11
13 13.00
Arrotondamento
5.4 5.40
Sommano ml 420,00 185,65 77.973,00 13,20% 10.292,44
10 D032 Rimozione di ringhiera
PONTICELLO - SEZIONE 1
a monte vale ml 17
a valle vale ml 28
17+28 45.00
SEZIONE 2 vale ml 32 - cordolo tipo 2
21 21.00
SEZIONE 3 vale indietro 7 ml
7 7.00
SEZIONE 3 - 4 vale ml 41.60
41,6 41.60
SEZIONE 4-5 vale ml 23.80
23,8-3,2 20.60
SEZIONE 5-6 vale ml 29.30
29,3 29.30
SEZIONE 6-7 vale ml 54.20
54,2 54.20
SEZIONE 7-8 vale ml 48.80
48,8 48.80
SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
48,8 48.80
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SEZIONE 9-10 vale ml 48.70
48,7 48.70
SEZIONE 10 vale avanti 22.00 ml
20+5 25.00
Arrotondamento
10 10.00
Sommano ml 400,00 8,20 3.280,00 14,88% 488,06
11 DO37A Binder <150 tonnellate
Tutto l'intervento
18x(1,500x0,1x450) 1,215.00
Arrotondamento
85 85.00
Sommano ql. 1.300,00 7,45 9.685,00 13,02% 1.260,99
12 D037B Usura < 150 tonnellate
tutto 'intervento
18x(6,00x0,1x450) 4,860.00
Arrotondamento
140 140.00
Sommano ql. 5.000,00 7,69 38.450,00 13,00% 4.998,50
13 D054 Disgaggio di roccia pericolante
SEZIONE 2 vale indietro 9.00
3,5x9,00 31.50
SEZIONE 2-3 vale ml 31.50
(3,2+4,8)x0,5x31,5 126.00
SEZIONE 3-4 vale ml 41.60
(4,80+5,20)x0,5x41,6 208.00
SEZIONE 4-5 vale ml 23.80
(5,2+4,5)x0,5x23,8 115.43
SEZIONE 5-6 vale ml 29.30
4,50x29,3 131.85
SEZIONE 7 vale indietro ml 36
6x36 216.00
SEZIONE 7-8 vale ml 48.80
(6+4)x0,5x438,8 244.00
SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
(4+6,4)x0,5x48,8 253.76
SEZIONE 9-10 vale ml 48.70
6,5x48,7 316.55

SEZIONE 10-11 vale ml 29.80
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6,5x29,8 193.70
SEZIONE 11 vale avanti 6.8 ml
6,5x6,8 44.20
Arrotondamento
19,01 19.01
Sommano MQ 1.900,00 6,22 11.818,00|  20,00% 2.363,60
14 D057 Rete metallica armata
SEZIONE 2 vale indietro 9.00
3,5x9,00 31.50
SEZIONE 2-3 vale ml 31.50
(3,2+4,8)x0,5x31,5 126.00
SEZIONE 3-4 vale ml 41.60
(4,80+5,20)x0,5x41,6 208.00
SEZIONE 4-5 vale ml 23.80
(5,2+4,5)x0,5x23,8 115.43
SEZIONE 5-6 vale ml 29.30
4,50x29,3 131.85
SEZIONE 7 vale indietro ml 36
6x36 216.00
SEZIONE 7-8 vale ml 48.80
(6+4)x0,5x48,8 244.00
SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
(4+6,4)x0,5x48,8 253.76
SEZIONE 9-10 vale ml 48.70
6,5x48,7 316.55
SEZIONE 10-11 vale ml 29.80
6,5x29,8 193.70
SEZIONE 11 vale avanti 6.8 ml
6,5x6,8 44.20
220x6,5x0
Arrotondamento
19,01 19.01
Sommano mg. 1.900,00 20,30 38.570,00|  30,00% 11.571,00
15 D085 Coppelle prefabbricate
PONTICELLO - SEZIONE 1
a monte
0,55x17 9.35
a valle
(0,5+0,55)x28 29.40

SEZIONE 3 vale indietro 7.00 ml
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%
M. d'O.
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16

E001

7x(1,6+0,45)

SEZIONE 3-4 vale 41.60
41,60x((1,6+0,45)+(1,20+0,45))x0,5
SEZIONE 4-5 vale ml 23.80
23,80x(1,20+0,45)

SEZIONE 5-6 vale ml 29.30
29,30x(1,5+0,45)

SEZIONE 6-7 vale ml 54.20
54,20x((1,5+1,9)x0,5+0,45)
SEZIONE 7-8 vale ml 48.80
48,80x(1,9+0,45)

SEZIONE 8-9 vale ml 48.80
48,8x((1,9+1,3)x0,5+0,45)
SEZIONE 9-10 vale ml 48.70
48,7x((1,9+1,3)x0,5+0,45)
SEZIONE 10 vale avanti ml 22
22x(1,9+0,45)

PONTICELLO - dopo SEZIONEI 1
a monte

0,55x13

Arrotondamento

3,59

14.35

76.96

39.27

57.14

116.53

114.68

100.04

99.84

51.70

7.15

3.59

Sommano MQ

720,00

75,54

54.388,80

13,00%

7.070,54

IMPORTO LORDO LAVORI A
MISURA

Incidenza % Mano d'Opera su
TOTALE LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO

Lavori di difficile valutazione per
spostamento e adeguamento utenze e
adeguamento accesso privato presso
DIGA

22584,35-2696

19,888.35

430.111,65

81.288,17

18,90%

Sommano cad.

19.888,35

1,00

19.888,35

30,00%

5.966,51

IMPORTO LORDO LAVORI A
CORPO

Incidenza % Mano d'Opera su
TOTALE LAVORI A CORPO

19.888,35

5.966,51

30,00%

Totale Intervento km 7+400

Euro

450.000,00

87.254,68
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. 0 .
Incidenza % Mano d'Opera su 19,39%

Totale Intervento km 7+400
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In-tervento km 8+500
LAVORI A MISURA
17 D001 Scavo di shancamento e/o di fondazione
.. Eseguito interamente con mezzo
meccanico
SEZIONE 1 vale indietro 8.60 ml
1,5x0,8 1.20
1,2x8,60 10.32
SEZIONE 1-2 vale ml 30.60
1,2x30,6 36.72
SEZIONE 2-3 vale ml 15.50
1,2x15,5 18.60
SEZIONE 3 vale ml 10
1,2x10 12.00
SEZIONE 4 vale indietro 10.50
1,3x0,7+0,4x0,65 117
1,17x10,5 12.29
SEZIONE 4-5 vale ml 15.60
1,3x0,7+0,4x1,5 151
(1,17+1,51)x0,5x15,6 20.90
SEZIONE 5-6 vale ml 30.9
(1,51+1,17)x0,5x30,9 41.41
SEZIONE 6-7 vale ml 32.50
1,3x0,7+0,4x0,9 127
(1,17+1,27)x0,5x32,5 39.65
SEZIONE 7 vale avanti ml 25
1,27x25 31.75
SEZIONE 7 vale indietro 24.60 avanti 22.50
1,2x(24,6+22.5) 56.52
Arrotondamento
19,84 19.84
Sommano mc. 300,00 19,17 5.751,00 13,04% 749,99
18 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di
Km di maggior percorso per ... alla
discarica pubblica e/o privata.
300x25 7,500.00
Sommano m3*Km 7.500,00 0,40 3.000,00
19 D004B Demolizione di manufatti marginali in
muratura di pietra o cls
Sommano mc. 0,00 77,00 15,00%
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20 D007 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq
SEZIONE 1 vale indietro 8.60 ml
1,3x0,6+0,55x0,2 0.89
0,89x8,60 7.65
SEZIONE 1-2 vale ml 30.60
0,89x30,6 27.23
SEZIONE 2-3 vale ml 15.50
0,89x15,5 13.80
SEZIONE 3 vale ml 10
0,89x10 8.90
SEZIONE 4 vale indietro 10.50
1,3x0,55+1,45x0,3+0,15x0,55 1.23
1,23x10,5 12.92
SEZIONE 4-5 vale ml 15.60
1,3x0,55+1,60x0,3+0,15x0,55 1.28
(1,23+1,28)x0,5x15,6 19.58
SEZIONE 5-6 vale ml 30.9
1,28x30,9 39.55
SEZIONE 6-7 vale ml 32.50
1,28x32,5 41.60
SEZIONE 7 vale avanti ml 25
1,28x25 32.00
SEZIONE 7 vale indietro 24.60 avanti 22.50
0,89x(24,6+22,5) 41.92
Arrotondamento
4,85 4.85
Sommano mc. 250,00 135,60 33.900,00 12,98% 4.400,22
21 D009 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
SEZIONE 1 vale indietro 8.60 ml
1,5x0,10 0.15
0,15x8,60 1.29
SEZIONE 1-2 vale ml 30.60
0,15x30,6 4.59
SEZIONE 2-3 vale ml 15.50
0,15x15,5 2.33
SEZIONE 3 vale ml 10
0,15x10 1.50
SEZIONE 4 vale indietro 10.50
1,5x0,1+0,7x0,1 0.22
0,22x10,5 2.31

SEZIONE 4-5 vale ml 15.60
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1,5x0,1+0,7x0,1 0.22
0,22x15,6 343
SEZIONE 5-6 vale ml 30.9
0,22x30,9 6.80
SEZIONE 6-7 vale ml 32.50
0,22x32,5 7.15
SEZIONE 7 vale avanti ml 25
0,22x25 5.50
SEZIONE 7 vale indietro 24.60 avanti 22.50
0,15x(24,6+22,5) 7.07
Arrotondamento
3,03 3.03
Sommano mc. 45,00 97,15 4.371,75 13,02% 569,20
22 D015 Casseforme
SEZIONE 1 vale indietro 8.60 ml
0,15+0,6+0,75 1.50
1,5x8,60 12.90
SEZIONE 1-2 vale ml 30.60
1,5x30,6 45.90
SEZIONE 2-3 vale ml 15.50
1,5x15,5 23.25
SEZIONE 3 vale ml 10
1,5x10 15.00
SEZIONE 3-4 vale ml 10.5
0,65+0,35+0,15 1.15
1,15x10,5 12.08
SEZIONE 4-5 vale ml 15.60
1,15x15,6 17.94
SEZIONE 5-6 vale ml 30.9
1,15x30,9 35.54
SEZIONE 6-7 vale ml 32.50
1,15x32,5 37.38
SEZIONE 7 vale avanti ml 25
1,15x25 28.75
SEZIONE 7 vale indietro 24.60 avanti 22.50
1,5x(24,6+22,5) 70.65
Arrotondamento
50,61 50.61
Sommano MQ 350,00 23,13 8.095,50 45,00% 3.642,98
23 D016 Fornitura di acciaio B450C
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245,15x80 19,612.00
Arrotondamento
388 388.00
Sommano kg.| 20.000,00 1,20 24.000,00 |  30,00% 7.200,00
24 D030A Guard rail tipo H2
8,6+30,6+15,5+20,3+15,6+30,9+32,5+49,6+2 226.10
2,5
Arrotondamento
3,9 3.90
Sommano ml 230,00 185,65 42.699,50|  13,20% 5.636,33
25 D032 Rimozione di ringhiera
10,5+15,6+30,9+32,5+25 114.50
Arrotondamento
5,5 5.50
Sommano ml 120,00 8,20 984,00 14,88% 146,42
26 D037A Binder <150 tonnellate
1,00x0,15x18x260 702.00
Arrotondamento
48 48.00
Sommano ql. 750,00 7,45 5.587,50|  13,02% 727,49
27 D037B Usura < 150 tonnellate
300x5,50x18x0,1 2,970.00
Arrotondamento
30 30.00
Sommano ql. 3.000,00 7,69 23.070,00 13,00% 2.999,10
28 D042d Pali di fondazione a piccolo diametro..
(18+15+20+20)x9 657.00
Arrotondamento
3 3.00
Sommano ml 660,00 71,75 47.355,00  15,00% 7.103,25
29 D054 Disgaggio di roccia pericolante
220x6,5 1,430.00
Arrotondamento
70 70.00
Sommano MQ 1.500,00 6,22 9.330,00 20,00% 1.866,00
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N. Codi tit P
odice somministrazioni Quantita | Prezzo Totale | M.d'O.| M.d'O.
30 D057 Rete metallica armata
220x6,5 1,430.00
Arrotondamento
70 70.00
Sommano mg. 1.500,00 20,30 30.450,00 30,00% 9.135,00
31 D085 Coppelle prefabbricate
(1,6+0,45)x(10,5+15,6+30,9+32,5+25) 234.73
Arrotondamento
15,27 15.27
Sommano MQ 250,00 75,54 18.885,00 13,00% 2.455,05
IMPORTO LORDO LAVORI A 257.479,25 46.631,03

MISURA
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA 18,11%
LAVORI A CORPO
32 E003 Lavori di difficile valutazione al km 8+500
280000,00-266955,25-524 12,520.75
Sommano cad.| 12.520,75 1,00 12.520,75 30,00% 3.756,23
IMPORTO LORDO LAVORI A 12.520,75 3.756,23
CORPO
Incidenza % Mano d'Opera su
30,00%
TOTALE LAVORI A CORPO
Totale Intervento km 8+500 Euro 270.000,00 50.387,26
. 0 .
Incidenza % Mano d'Opera su 18,66%

Totale Intervento km 8+500
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Intervento km 9+000
LAVORI A MISURA
33 D001 Scavo di sbancamento e/o di fondazione
.. Eseguito interamente con mezzo
meccanico
Sezione tipo cordolo semplice
(1,7x0,75)x(370) 471.75
Arrotondamento
8,25 8.25
Sommano mc 480,00 19,17 9.201,60 13,04% 1.199,98
34 D003 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di
Km di maggior percorso per ... alla
discarica pubblica e/o privata.
480x30 14,400.00
Sommano m*Km| 14.400,00 0,40 5.760,00
35 D007 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq
(1,50x0,6)+(0,55x0,2) 1.01
1,01x(370) 373.70
Arrotondamento
1,3 1.30
Sommano mc. 375,00 135,60 50.850,00 12,98% 6.600,33
36 D009 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
(1,7x0,1) 0.17
0,17x(370) 62.90
Arrotondamento
2,1 2.10
Sommano mc 65,00 97,15 6.314,75 13,02% 822,18
37 D015 Casseforme
(0,6+0,2+0,8) 1.60
1,6x(370) 592.00
Arrotondamento
3 3.00
Sommano MQ 595,00 23,13 13.762,35 45,00% 6.193,06
38 D016 Fornitura di acciaio B450C
375x60 22,500.00
Sommano kg.| 22.500,00 1,20 27.000,00 30,00% 8.100,00




SP 8 DI VOBBIA - Lavori tra il km 7+000 e il km 10+000 in Comune di Vobbia.

Pag. 18 di 19

Descrizione dei lavori e delle " Importo % Costo
. i tit P
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39 D030A Guard rail tipo H2
370 370.00
Sommano ml 370,00 185,65 68.690,50 13,20% 9.067,15
40 D032 Rimozione di ringhiera
370 370.00
Sommano ml 370,00 8,20 3.034,00 14,88% 451,46
4 D037A Binder <150 tonnellate
0,1x18x2x400 1,440.00
Arrotondamento
10 10.00
Sommano ql. 1.450,00 7,45 10.802,50 13,02% 1.406,49
42 D037B Usura < 150 tonnellate
0,1x6x18x370 3,996.00
Arrotondamento
4 4.00
Sommano ql. 4.000,00 7,69 30.760,00 13,00% 3.998,80
IMPORTO LORDO LAVORI A 226.175,70 37.839,45
MISURA
Incidenza % Mano d'Opera su o
TOTALE LAVORI A MISURA 16,73%
LAVORI A CORPO
43 E002 Lavori di difficile valutazione al km 9+000
12824,3 12,824.30
Sommano cad.| 12.824,30 1,00 12.824,30 30,00% 3.847,29
IMPORTO LORDO LAVORI A 12.824,30 3.847,29
CORPO
Incidenza % Mano d'Opera su
30,00%
TOTALE LAVORI A CORPO
Totale Intervento km 9+000 Euro 239.000,00 41.686,74
. 0 .
Incidenza % Mano d'Opera su 17,44%

Totale Intervento km 9+000
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Descrizione dei lavori e delle " Importo % Costo
N. Codi tit Prezzo
odice somministrazioni Quantita Totale |M.d'0.| M.d'O.
TOTALE PROGRESSIVO Euro 959.000,00 179.328,68

Incidenza % Complessiva Mano d'Opera

18,70%

GENOVA




|| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/ 2010) [

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 779,656.00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 779,656.00
a2) Costo del personale Euro
A misura € 179,344.00
TOTALE D) | € 179,344.00
al+a2) Importo soggetto a ribasso Euro
| € 959,000.00
a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 38,000.00
TOTALE D) | € 38,000.00
I Totale lavori al) + a2) | € 997,000.00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltantep er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
Bl rimborsi previa fattura - IVA inclusa € 470.00
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa £€ -

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di

B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 19,940.00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;

Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di

B8 supporto al RUP e di verifica e validazione; € .
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B1l capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 38,950.00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 219,340.00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALE ¢) | € 278,700.00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1,275,700.00 |




