


 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali

km. 7+300

1 54 Disgaggio di roccia pericolante

mq. 900,00 mq. 900.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq.

Sommano mq. 900.000 6.22 5.598.00 0.11 99.00

2 57 Rete metallica armata

mq. 900,00 mq. 900.00        

Sommano mq. 900.00        20.30 18.270.00 0.30 270.00

3 11 Cunetta triangolare con mazzetta

ml. 100,00 mc 100.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 100.000 117.45 11.745.00 0.91 91.00

TOTALE INTERVENTO € 35.613.00 460.00

km. 9+200

4 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 175,00 x 0,40 x 1,50 mc 105.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 5.000

Sommano mc 110.000 77.00 8.470.00 3.11 342.10

5 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

mq. 0,44 x ml. 175,00 mc 77.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3.000

Sommano mc 80.000 135.60 10.848.00 0.91 72.80

6 15 Casseforme

ml. (0,50 + 0,25+ 0,25) x 175,00 mq 175.000

LAVORAZIONI SICUREZZA

DESCRIZIONE DEI LAVORI



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 5.00

Sommano mq 180.000 23.13 4.163.40 0.30 54.00

7 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 180,000 x kg/mc. 55,00 kg 9900.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 9.900.00 1.20 11.880.00 0.03 297.00

8 34a F.P.O. di cordolo prefabbricato retto

ml. 180,00 ml. 180.000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 180.000 24.80 4.464.00 0.21 37.80

9 35b

Pavimentazione per marciapiede in masselli

autobloccanti

ml. 180,00 x 1,10 mq. 198.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq. 2.00

Sommano mq. 200.00 46.47 9.294.00 0.86 172.00

10 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 180 x 1,10 x 0,10 mc. 19.80

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. .20

Sommano mc. 20.00 97.15 1.943.00 0.71 14.20

11 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 175,00 ml. 175.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5.00

Sommano ml. 180.00 11.30 2.034.00 2.93 527.40

12 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 180 x kg/ml. 30,00 kg. 5400.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 5.400.00 4.51 24.354.00 0.17 918.00



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TOTALE INTERVENTO € 77.450.40

km. 9+250

13 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

mc. 250,00 mc 250.000

Fondazione muro

ml. ( 4,00 + 5,00)/2 x 1,20 x 20,00 108.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2.000

Sommano mc 360.000 19.17 6.901.20 0.20 72.00

14 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 360,00 x km 10 mc/km 3.600.00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 3.600.00     0.40 1.440.00 0.02 72.00

15 4b Demolizione di manufatti marginali

mc. 250,00 mc 250.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 250.000 77.00 19.250.00 3.11 777.50

16 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Fondazione

ml. ( 4,00 x  1,00) x 20,00 mc 80.000

Elevazione

ml. ( 1,00 + 0,40) /2 x 5,50 x 20,00 mc 77.000

Cordolo testa muro

ml. 0,50 x 0,35 x 20,00 mc 3.500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 9.500

Sommano mc 170.000 135.60 23.052.00 0.91 154.70

17 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 20,00 x 4,50 x 0,15 mc. 13.50

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 1.50

Sommano mc. 15.00 97.15 1.457.25 0.71 10.65

18 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 170,000 x kg/mc. 60,00 kg 10200.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 10.200.00 1.20 12.240.00 0.03 306.00

19 15 Casseforme

ml. (1,00 + 1,00 + 5,50 + 0,50) x 20,00 mq 160.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 160.000 23.13 3.700.80 0.30 48.00

20 13 Pannelli prefabbricati faccia a vista

ml. 20,00 x 5,20 mq 104.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 6.00

Sommano mq 110.000 97.56 10.731.60 0.91 100.10

21 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

mc. 250,000 mc. 250.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 250.000 7.50 1.875.00 0.10 25.00

22 23b F.P.O. di tout-venant rullato

ml. 4,00 x 0,80 x 20,00 mc. 64.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 6.00

Sommano mc. 70.000 32.86 2.300.20 0.43 30.10

23 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 25 x kg/ml. 30,00 kg. 750.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 750.00 4.51 3.382.50 0.17 127.50



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

24 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 25,00 ml. 25.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 25.00 11.30 282.50 2.93 73.25

25 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 25,00 x 4,00 x 0,15 x q.li/mc 17,00 q.li 255.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 45.00

Sommano q.li 300.00 7.45 2.235.00 0.04 12.00

TOTALE INTERVENTO € 88.848.05

km. 10+500

26 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 90,00

ml. (1,50+2,00)/2 x 0,80 x 90,00 mc 126.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4.000

Sommano mc 130.000 19.17 2.492.10 0.20 26.00

27 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 130,00 x km 10 mc/km 1.300.00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.300.00     0.40 520.00 0.02 26.00

28 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 30,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 90,00 mc 63.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2.000

Sommano mc 65.000 135.60 8.814.00 0.91 59.15



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

29 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 90,00 x 1,50 x 0,10 mc. 13.50

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 13.50 97.15 1.311.53 0.71 9.59

30 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 65,000 x kg/mc. 63,00 kg 4095.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 4.095.00 1.20 4.914.00 0.03 122.85

31 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 90,00 mq 108.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2.00

Sommano mq 110.000 23.13 2.544.30 0.30 33.00

32 23b F.P.O. di tout-venant rullato

ml. 90,00 x mq. 0,20 mc. 18.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 2.000

Sommano mc. 20.000 32.86 657.20 0.43 8.60

33 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 92 x kg/ml. 28,00 kg. 2576.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 2.576.00 4.51 11.617.76 0.17 437.92

34 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 90,00 ml. 90.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 90.00 11.30 1.017.00 2.93 263.70

35 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 90,00 x q.li/mc 17,00 q.li 229.50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 20.50

Sommano q.li 250.00 7.45 1.862.50 0.04 10.00



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TOTALE INTERVENTO € 35.750.39

km. 10+550

36 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 40,00

ml. 0,75 x 0,80 x 40 mc 24.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 25.000 19.17 479.25 0.20 5.00

37 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 25,00 x km 10 mc/km 250.00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 250.00        0.40 100.00 0.02 5.00

38 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 40,00 mc 24.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 25.000 77.00 1.925.00 3.11 77.75

39 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 40,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 40,00 mc 28.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 28.000 135.60 3.796.80 0.91 25.48

40 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 40,00 x 1,50 x 0,10 mc. 6.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 6.00 97.15 582.90 0.71 4.26



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

41 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 28,000 x kg/mc. 63,00 kg 1764.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.764.00 1.20 2.116.80 0.03 52.92

42 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 40,00 mq 48.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2.00

Sommano mq 50.000 23.13 1.156.50 0.30 15.00

43 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

mq. 0,30 x ml. 40,00 mc. 12.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 12.000 7.50 90.00 0.10 1.20

44 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 40 x kg/ml. 28,00 kg. 1176.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 1.176.00 4.51 5.303.76 0.17 199.92

45 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 40,00 ml. 40.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 40.00 11.30 452.00 2.93 117.20

46 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 40,00 x q.li/mc 17,00 q.li 102.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 102.00 7.45 759.90 0.04 4.08

TOTALE INTERVENTO € 16.762.91

km. 10+600



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

47 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 40,00

ml. 0,75 x 0,80 x 40 mc 24.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 25.000 19.17 479.25 0.20 5.00

48 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 25,00 x km 10 mc/km 250.00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 250.00        0.40 100.00 0.02 5.00

49 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 40,00 mc 24.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 25.000 77.00 1.925.00 3.11 77.75

50 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 40,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 40,00 mc 28.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 28.000 135.60 3.796.80 0.91 25.48

51 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 40,00 x 1,50 x 0,10 mc. 6.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 6.00 97.15 582.90 0.71 4.26

52 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 28,000 x kg/mc. 63,00 kg 1764.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.764.00 1.20 2.116.80 0.03 52.92



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

53 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 40,00 mq 48.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2.00

Sommano mq 50.000 23.13 1.156.50 0.30 15.00

54 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

mq. 0,30 x ml. 40,00 mc. 12.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 12.000 7.50 90.00 0.10 1.20

55 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 40 x kg/ml. 28,00 kg. 1176.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 1.176.00 4.51 5.303.76 0.17 199.92

56 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 40,00 ml. 40.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 40.00 11.30 452.00 2.93 117.20

57 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 40,00 x q.li/mc 17,00 q.li 102.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 102.00 7.45 759.90 0.04 4.08

58 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 40 x ml. 12,00 ml. 480.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 20.00

Sommano ml. 500.00 71.75 35.875.00 0.81 405.00

TOTALE INTERVENTO € 52.637.91



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

km. 10+700 - km 11+000

59 1

Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo su banchina vale ml. 40,00

ml. 0,75 x 0,80 x 40 mc 24.000

Muro di sostegno vale ml. 135,00

mq. 4.60 x 135 mc 621.000

Cordolo semplice di valle vale ml. 40,00

ml. 0,75 x 0,80 x 40 mc 24.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 670.000 19.17 12.843.90 0.20 134.00

60 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 670,00 x km 10 mc/km 6.700.00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 6.700.00     0.40 2.680.00 0.02 134.00

61 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 40,00 mc 24.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 25.000 77.00 1.925.00 3.11 77.75

62 7

Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo vale ml. 40,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 40,00 mc 28.000

Muro vale ml. 135,00

fondazione (1.70 x 0.60 x 135.00) 137.700

elevazione ((0.70+0.40)/2 x 2.00 x 135.00) 148.500

cordolo testa (0.50 x 0.30 x 135.00) 20.250

Cordolo vale ml. 40,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 40,00 mc 28.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 7.550

Sommano mc 370.000 135.60 50.172.00 0.91 336.70



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

63 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

cordolo ml. 40,00 x 1,50 x 0,10 mc. 6.000

muro ml. 135,00 x 1,50 x 0,10 mc. 20.250

cordolo ml. 40,00 x 1,50 x 0,10 mc. 6.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 2.75

Sommano mc. 35.00 97.15 3.400.25 0.71 24.85

64 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 370,000 x kg/mc. 63,00 kg 23310.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 690.00

Sommano kg 24.000.00 1.20 28.800.00 0.03 720.00

65 15 Casseforme

cordolo ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 40,00 mq 48.00

cordolo ml. (0,60 + 2,30 + 0,30 + 0,60) x 135,00 mq 513.00

cordolo ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 40,00 mq 48.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 6.00

Sommano mq 615.000 23.13 14.224.95 0.30 184.50

66 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

cordolo mq. 0,30 x ml. 40,00 mc. 12.00

muro mc. 300,00 mc. 300.00

cordolo mq. 0,30 x ml. 40,00 mc. 12.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 6.00

Sommano mc. 330.000 7.50 2.475.00 0.10 33.00

67 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 210 x kg/ml. 28,00 kg. 5880.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg. 120.00

Sommano kg. 6.000.00 4.51 27.060.00 0.17 1.020.00

68 13 Pannelli prefabbricati faccia a vista

ml. 135.00 x 2.00 mq 270.00



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 270.000 97.56 26.341.20 0.91 245.70

69 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 40,00 ml. 40.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 40.00 11.30 452.00 2.93 117.20

70 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 5,00 x 0,10 x 210,00 x q.li/mc 17,00 q.li 1785.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 5.00

Sommano q.li 1.790.00 7.45 13.335.50 0.04 71.60

TOTALE INTERVENTO € 183.709.80

km. 11+500

71 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 50,00

ml. 0,75 x 0,80 x 50,00 mc 30.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 30.000 19.17 575.10 0.20 6.00

72 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 30,00 x km 10 mc/km 300.00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 300.00        0.40 120.00 0.02 6.00

73 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 50,00 mc 30.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 30.000 77.00 2.310.00 3.11 93.30



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

74 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 50,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 50,00 mc 35.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 35.000 135.60 4.746.00 0.91 31.85

75 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 50,00 x 1,50 x 0,10 mc. 7.500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 7.50 97.15 728.63 0.71 5.33

76 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 30,000 x kg/mc. 63,00 kg 1890.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.890.00 1.20 2.268.00 0.03 56.70

77 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 50,00 mq 60.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 60.000 23.13 1.387.80 0.30 18.00

78 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

mq. 0,30 x ml. 50,00 mc. 15.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 15.000 7.50 112.50 0.10 1.50

79 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 50 x kg/ml. 28,00 kg. 1400.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 1.400.00 4.51 6.314.00 0.17 238.00

80 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 50,00 ml. 40.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 40.00 11.30 452.00 2.93 117.20

81 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 50,00 x q.li/mc 17,00 q.li 127.50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 22.50

Sommano q.li 150.00 7.45 1.117.50 0.04 6.00

82 61a

Tombinatura in lamiera ondulata diam 1200

mm.

ml. 10,00 ml. 10.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 10.00 614.75 6.147.50 8.01 80.10

83 65a

Realizzazione di pozzetto in c.a. h interna ml

1,95 ecc. 

n° 1 n° 1.00

Per maggiori quantità ed arr.ti n°

Sommano n° 1.00 642.60 642.60 8.01 8.01

84 11 Cunetta triangolare con mazzetta

ml. 50,00 ml. 50.000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 50.000 117.45 5.872.50 0.91 45.50

TOTALE INTERVENTO € 32.794.13

km. 11+800

85 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 30,00

ml. 0,75 x 0,80 x 30,00 mc 18.000



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 18.000 19.17 345.06 0.20 3.60

86 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 18,00 x km 10 mc/km 180.00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 180.00        0.40 72.00 0.02 3.60

87 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 30,00 mc 18.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 18.000 77.00 1.386.00 3.11 55.98

88 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 30,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 30,00 mc 21.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 21.000 135.60 2.847.60 0.91 19.11

89 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 30,00 x 1,50 x 0,10 mc. 4.500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 4.500 97.15 437.18 0.71 3.20

90 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 21,000 x kg/mc. 63,00 kg 1323.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.323.00 1.20 1.587.60 0.03 39.69

91 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 30,00 mq 36.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 36.000 23.13 832.68 0.30 10.80



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

92 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

mq. 0,30 x ml. 30,00 mc. 9.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 9.000 7.50 67.50 0.10 0.90

93 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 30 x kg/ml. 28,00 kg. 840.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 840.00 4.51 3.788.40 0.17 142.80

94 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 30,00 ml. 30.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 30.00 11.30 339.00 2.93 87.90

95 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 30,00 x q.li/mc 17,00 q.li 76.50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 3.50

Sommano q.li 80.00 7.45 596.00 0.04 3.20

TOTALE INTERVENTO € 12.299.02

km. 12+300

96 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo su pali vale ml. 40,00

ml. 0,75 x 0,80 x 40 mc 24.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 25.000 19.17 479.25 0.20 5.00

97 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

mc. 25,00 x km 10 mc/km 250.00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 250.00        0.40 100.00 0.02 5.00

98 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 40,00 mc 24.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 25.000 77.00 1.925.00 3.11 77.75

99 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 40,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 40,00 mc 28.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 28.000 135.60 3.796.80 0.91 25.48

100 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 40,00 x 1,50 x 0,10 mc. 6.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 6.00 97.15 582.90 0.71 4.26

101 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 28,000 x kg/mc. 63,00 kg 1764.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.764.00 1.20 2.116.80 0.03 52.92

102 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 40,00 mq 48.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2.00

Sommano mq 50.000 23.13 1.156.50 0.30 15.00

103 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

mq. 0,30 x ml. 40,00 mc. 12.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Sommano mc. 12.000 7.50 90.00 0.10 1.20

104 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 40 x kg/ml. 28,00 kg. 1176.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 1.176.00 4.51 5.303.76 0.17 199.92

105 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 40,00 ml. 40.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 40.00 11.30 452.00 2.93 117.20

106 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 40,00 x q.li/mc 17,00 q.li 102.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 102.00 7.45 759.90 0.04 4.08

107 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 40 x ml. 12,00 ml. 480.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 20.00

Sommano ml. 500.00 71.75 35.875.00 0.81 405.00

TOTALE INTERVENTO € 52.637.91

km. 12+650

108 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo su pali vale ml. 20,00

ml. 0,75 x 0,80 x 20,00 mc 12.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 12.000 19.17 230.04 0.20 2.40



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

109 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 12,00 x km 10 mc/km 120.00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 120.00        0.40 48.00 0.02 2.40

110 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 20,00 mc 12.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 12.000 77.00 924.00 3.11 37.32

111 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 20,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 20,00 mc 14.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1.000

Sommano mc 15.000 135.60 2.034.00 0.91 13.65

112 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 20,00 x 1,50 x 0,10 mc. 3.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 3.00 97.15 291.45 0.71 2.13

113 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 15,000 x kg/mc. 63,00 kg 945.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 945.00 1.20 1.134.00 0.03 28.35

114 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 20,00 mq 24.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 1.00

Sommano mq 25.000 23.13 578.25 0.30 7.50

115 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

mq. 0,30 x ml. 20,00 mc. 6.00



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 6.000 7.50 45.00 0.10 0.60

116 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 20 x kg/ml. 28,00 kg. 616.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 616.00 4.51 2.778.16 0.17 104.72

117 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 20,00 ml. 20.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 20.00 11.30 226.00 2.93 58.60

118 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 20,00 x q.li/mc 17,00 q.li 51.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 9.00

Sommano q.li 60.00 7.45 447.00 0.04 2.40

119 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 20 x ml. 12,00 ml. 240.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 240.00 71.75 17.220.00 0.81 194.40

TOTALE INTERVENTO € 25.955.90

km. 12+800

120 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 60,00

ml. (1,50+2,00)/2 x 0,80 x 60,00 mc 84.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 6.000

Sommano mc 90.000 19.17 1.725.30 0.20 18.00



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

121 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 90,00 x km 10 mc/km 900.00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 900.00        0.40 360.00 0.02 18.00

122 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 60,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 60,00 mc 42.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3.000

Sommano mc 45.000 135.60 6.102.00 0.91 40.95

123 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 60,00 x 1,50 x 0,10 mc. 9.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 9.00 97.15 874.35 0.71 6.39

124 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 45,000 x kg/mc. 63,00 kg 2835.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 2.835.00 1.20 3.402.00 0.03 85.05

125 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 60,00 mq 72.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 3.00

Sommano mq 75.000 23.13 1.734.75 0.30 22.50

126 23b F.P.O. di tout-venant rullato

ml. 60,00 x mq. 0,20 mc. 12.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 3.000

Sommano mc. 15.000 32.86 492.90 0.43 6.45

127 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 62 x kg/ml. 28,00 kg. 1736.00



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 1.736.00 4.51 7.829.36 0.17 295.12

128 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 60,00 ml. 60.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 60.00 11.30 678.00 2.93 175.80

129 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 60,00 x q.li/mc 17,00 q.li 153.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 2.00

Sommano q.li 155.00 7.45 1.154.75 0.04 6.20

TOTALE INTERVENTO € 24.353.41

km. 13+200

141 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 95,00

ml. 0,75 x 0,80 x 95,00 mc 57.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3.000

Sommano mc 60.000 19.17 1.150.20 0.20 12.00

142 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 60,00 x km 10 mc/km 600.00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 600.00        0.40 240.00 0.02 12.00

143 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 95,00 mc 57.000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3.000

Sommano mc 60.000 77.00 4.620.00 3.11 186.60



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

144 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 95,00

ml. ((1,30 x 0,50) +(0,50x 0,10)) x 95,00 mc 66.500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc .500

Sommano mc 67.000 135.60 9.085.20 0.91 60.97

145 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 95,00 x 1,50 x 0,10 mc. 14.250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. .75

Sommano mc. 15.00 97.15 1.457.25 0.71 10.65

146 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 67,000 x kg/mc. 63,00 kg 4221.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 4.221.00 1.20 5.065.20 0.03 126.63

147 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 95,00 mq 114.00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 6.00

Sommano mq 120.000 23.13 2.775.60 0.30 36.00

148 25

F.P.O. di riempimento con materiale da altri

cantieri

mq. 0,30 x ml. 95,00 mc. 28.50

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 1.50

Sommano mc. 30.000 7.50 225.00 0.10 3.00

149 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 97 x kg/ml. 28,00 kg. 2716.00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 2.716.00 4.51 12.249.16 0.17 461.72



 un. EURO EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

150 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 95,00 ml. 95.00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 95.00 11.30 1.073.50 2.93 278.35

151 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 1,50 x 0,10 x 100,00 x q.li/mc 17,00 q.li 255.00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 25.00

Sommano q.li 280.00 7.45 2.086.00 0.04 11.20

TOTALE INTERVENTO € 40.027.11

152 Lavori in economia

€ 8.160.07 454.05

IMPORTO LAVORI € 687.000.00 € 15.000.00

TOTALE € 687.000.00 € 15.000.00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 687.000.00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 27.000.00

€ 714.000.00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie € 198.050.00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICOIMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICOIMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICOIMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 912.050.00

IMPORTO LAVORIIMPORTO LAVORIIMPORTO LAVORIIMPORTO LAVORI



SP 9 di Crocefieschi

PROGETTO

Euro

687.000.00€                                                   

-€                                                                

687.000.00€                                                    

Euro

-€                                                                

Euro

27.000.00€                                                     

27.000.00€                                                      

714.000.00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro

B1 2.570.00€                                                       

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 14.280.00€                                                     

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 24.120.00€                                                     

B12 IVA LAVORI 22% 157.080.00€                                                   
B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

198.050.00€                                                   

912.050.00€                                                    

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010)

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura

A corpo

In economia

TOTALE a)

a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso

A misura

TOTALE b)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

TOTALE c)

TOTALE COMPLESSIVO

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 

relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 

giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 

del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici;


