


 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

km. 2+500

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 168,00

ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 168,00 mc 248,640

Cordolo su pali vale ml. 164,00

ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 164,00 mc 242,720

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 8,640

Sommano mc 500,000 19,17 9.585,00

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 500,00 x km 25 mc/km 12.500,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 12.500,00     0,40 5.000,00

3 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml. 168,00

ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55 x 0,20)) x 168,00 mc 169,680

Cordolo su pali vale ml. 164,00

ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55 x 0,20)) x 164,00 mc 165,640

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 14,360

Sommano mc 180,000 135,60 24.408,00

4 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 180,000 x kg/mc. 40,00 kg 7.200,00       

Sommano kg 7.200,00 1,20 8.640,00

5 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 332,00 mq 464,80

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 25,20

Sommano mq 490,000 23,13 11.333,70

6 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 332,00 ml. 332,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 18,000

Sommano ml. 350,000 185,65 64.977,50

7 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 332,00 ml. 332,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 3,00

Sommano ml. 335,00 11,30 3.785,50

8 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 400,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 544,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 56,00

Sommano q.li 600,00 7,45 4.470,00

9 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 400,00 x 7,00 x 0,05 x 17,00 q.li 2380,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 120,00

Sommano q.li 2.500,00 7,69 19.225,00

10 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 170 x ml. 12,00 ml. 2040,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 2.050,00 71,75 147.087,50

11 Lavori in economia

€ 31.487,80

TOTALE INTERVENTO € 330.000,00

km. 3+000

12 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Sezione 1 vale ml. 43,50

ml. 2,50 x 1,80 x (19,00 + 24,50) mc 195,750

Sezione 2 vale ml. 44,00

ml. 2,50 x 2,00 x (24,00 + 20,00) mc 220,000

Sezione 3 vale ml. 33,00

ml. 2,50 x 2,50 x (20,00 + 13,00) mc 206,250

Sezione 4 vale ml. 27,50

ml. 2,50 x 1,50 x (13,00 + 14,50) mc 103,125

Sezione 5 vale ml. 22,50

ml. 2,50 x 0,80 x (14,50 + 8,00) mc 45,000

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 29,875

Sommano mc 800,000 19,17 15.336,00

13 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 400,00 x km 25 mc/km 10.000,00     

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 10.000,00     0,40 4.000,00

14 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Sezione 1 vale ml. 43,50

ml. ((1,50 x 0,60) + ( 1,05 x 0,50)) x 43,50 mc 61,988

Sezione 2 vale ml. 44,00

ml. ((1,50 x 0,60) + ( 1,50 x 0,50)) x 44,00 mc 72,600

Sezione 3 vale ml. 33,00

ml. ((1,50 x 0,60) + ( 1,05 x 0,50)) x 33,00 mc 47,025

Sezione 4 vale ml. 27,50

ml. ((1,30 x 0,60) + ( 0,70 x 0,50)) x 27,50 mc 31,075

Sezione 5 vale ml. 22,50

ml. ((1,30 x 0,60) + ( 0,10 x 0,50)) x 22,50 mc 18,675

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 8,637

Sommano mc 240,000 135,60 32.543,93

15 11 Cunetta con mazzetta

ml. 190,00 ml. 190,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,000

Sommano ml. 200,000 117,45 23.490,00

16 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 240,000 x kg/mc. 40,00 kg 9600,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 400,000

Sommano kg 10.000,00 1,20 12.000,00

17 15 Casseforme

Sezione 1 vale ml. 43,50

ml. (0,60 + 1,05 + 1,65) x 43,50 mq 143,55

Sezione 2 vale ml. 44,00

ml. (0,60 + 1,50 + 2,10) x 44,00 mq 184,80

Sezione 3 vale ml. 33,00

ml. (0,60 + 1,05 + 1,65) x 33,00 mq 108,90

Sezione 4 vale ml. 27,50

ml. (0,60 + 0,70 + 1,30) x 27,50 mq 71,50

Sezione 5 vale ml. 22,50

ml. (0,60 + 0,70 + 0,10) x 22,50 mq 31,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 19,75

Sommano mq 560,000 23,13 12.952,80

18 25 F.P.O. di riempimento

Sezione 1 vale ml. 43,50

ml. 1,50 x 1,50 x 43,50 mc 97,875

Sezione 2 vale ml. 44,00

ml. 2,00 x 1,50 x 44,00 mc 132,000

Sezione 3 vale ml. 33,00

ml. 1,50 x 1,50 x 33,00 mc 74,250

Sezione 4 vale ml. 27,50

ml. 2,00 x 0,70 x 27,50 mc 38,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 57,38

Sommano mc 400,000 7,50 3.000,00

19 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Lato valle

ml. 170,00 ml. 170,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,000

Sommano ml. 180,000 185,65 33.417,00

20 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 170,00 x 2,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 462,40

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 7,60

Sommano q.li 470,00 7,45 3.501,50

21 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 200,00 x 6,00 x 0,05 x 17,00 q.li 1020,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 80,00

Sommano q.li 1.100,00 7,69 8.459,00

22 Lavori in economia

€ 11.299,77

TOTALE INTERVENTO € 160.000,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

km. 3+170

23 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,20 x 65,00 mc 6,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,500

Sommano mc 7,000 135,60 949,20

24 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml. 81,00

ml. 0,50 x 0,50 x 65,00 mc 16,250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,750

Sommano mc 17,000 135,60 2.305,20

25 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 17,000 x kg/mc. 40,00 kg 680,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 20,000

Sommano kg 700,00 1,20 840,00

26 15 Casseforme

ml. (0,50 + 0,50) x 65,00 mq 65,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 5,00

Sommano mq 70,000 23,13 1.619,10

27 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Lato valle

ml. 65,00 ml. 65,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,000

Sommano ml. 70,000 185,65 12.995,50

28 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 65,00 ml. 65,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 70,00 11,30 791,00

29 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 100,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 136,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 14,00

Sommano q.li 150,00 7,45 1.117,50

30 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 100,00 x 1,00 x 0,05 x 17,00 q.li 85,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 15,00

Sommano q.li 100,00 7,69 769,00

31 21 Perforazioni armate 

ml. 65,00 ml. 65,000

Sommano ml. 65,000 80,08 5.205,20

32 Lavori in economia

€ 3.408,30

TOTALE INTERVENTO € 30.000,00

km. 3+250

33 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,20 x 230,00 mc 23,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,000

Sommano mc 25,000 135,60 3.390,00

34 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml. 230,00

ml. 0,50 x 0,50 x 230,00 mc 57,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,500

Sommano mc 60,000 135,60 8.136,00

35 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 60,000 x kg/mc. 40,00 kg 2400,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 100,000

Sommano kg 2.500,00 1,20 3.000,00

36 15 Casseforme

ml. (0,50 + 0,50) x 230,00 mq 230,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 10,00

Sommano mq 240,000 23,13 5.551,20



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

37 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Lato valle

ml. 214,00 ml. 214,000

Lato monte

ml. 16,00 ml. 16,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,000

Sommano ml. 240,000 185,65 44.556,00

38 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 230,00 ml. 230,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 240,00 11,30 2.712,00

39 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 250,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 340,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 10,00

Sommano q.li 350,00 7,45 2.607,50

40 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 250,00 x 1,00 x 0,05 x 17,00 q.li 212,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 17,50

Sommano q.li 230,00 7,69 1.768,70

41 21 Perforazioni armate 

ml. 230,00 ml. 230,000

Sommano ml. 230,000 80,08 18.418,40

42 Lavori in economia

€ 9.860,20

TOTALE INTERVENTO € 100.000,00

km. 4+100

43 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 1,60 x 0,40 x 30,00 mc 19,200

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,800

Sommano mc 20,000 135,60 2.712,00

44 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml. 30,00

ml. ((1,60 x 0,30 ) + ( 0,55 x 0,10 )) x 30,00 mc 16,050

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,950

Sommano mc 20,000 135,60 2.712,00

45 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 20,000 x kg/mc. 40,00 kg 800,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 800,00 1,20 960,00

46 15 Casseforme

ml. (0,40 + 0,30 + 0,10) x 30,00 mq 24,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 6,00

Sommano mq 30,000 23,13 693,90

47 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 30,00 ml. 30,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,000

Sommano ml. 35,000 185,65 6.497,75

48 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 30,00 ml. 30,00

Sommano ml. 30,00 11,30 339,00

49 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 50,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 68,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 12,00

Sommano q.li 80,00 7,45 596,00

50 21 Perforazioni armate 

ml. 60,00 ml. 60,000

Sommano ml. 60,000 80,08 4.804,80

51 Lavori in economia

€ 1.684,55



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TOTALE INTERVENTO € 21.000,00

km. 5+000

52 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 30,00

ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 30,00 mc 44,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 5,600

Sommano mc 50,000 19,17 958,50

53 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 50,00 x km 25 mc/km 1.000,00       

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.000,00       0,40 400,00

54 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su pali vale ml. 30,00

ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 30,00 mc 30,300

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,700

Sommano mc 35,000 135,60 4.746,00

55 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 30,000 x kg/mc. 40,00 kg 1200,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 300,00

Sommano kg 1.500,00 1,20 1.800,00

56 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 30,00 mq 48,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2,00

Sommano mq 50,000 23,13 1.156,50

57 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Lato valle

ml. 30,00 ml. 30,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,000

Sommano ml. 35,000 185,65 6.497,75

58 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 30,00 ml. 30,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 30,00 11,30 339,00

59 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 50,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 68,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 12,00

Sommano q.li 80,00 7,45 596,00

60 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 50,00 x 6,50 x 0,05 x 17,00 q.li 276,25

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 23,75

Sommano q.li 300,00 7,45 2.235,00

61 Lavori in economia

€ 1.271,25

TOTALE INTERVENTO € 20.000,00

km. 5+300

62 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 25,00

ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 25,00 mc 37,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,000

Sommano mc 40,000 19,17 766,80

63 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 40,00 x km 25 mc/km 1.000,00       

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.000,00       0,40 400,00

64 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 25,00 mc 25,250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,750

Sommano mc 30,000 135,60 4.068,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

65 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 30,000 x kg/mc. 40,00 kg 1200,00

Sommano kg 1.200,00 1,20 1.440,00

66 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 25,00 mq 40,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 10,00

Sommano mq 50,000 23,13 1.156,50

67 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 25,00 ml. 25,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 30,000 185,65 5.569,50

68 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 20,00 ml. 20,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 25,00 11,30 282,50

69 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 100,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 136,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 14,00

Sommano q.li 150,00 7,45 1.117,50

70 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 100,00 x 6,50 x 0,05 x 17,00 q.li 637,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 12,50

Sommano q.li 650,00 7,69 4.998,50

71 Lavori in economia

€ 1.200,70

TOTALE INTERVENTO € 21.000,00

km. 5+500

72 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 20,00

ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 20,00 mc 29,600

Cordolo su pali vale ml. 20,00

ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 20,00 mc 29,600

Cordolo con perforazioni vale ml. 30,00

ml. (0,50 x 0,50 x 30,00 ) mc 7,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,300

Sommano mc 70,000 19,17 1.341,90

73 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 70,00 x km 25 mc/km 1.250,00       

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.250,00       0,40 500,00

74 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,50 x 30,00 mc 7,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,500

Sommano mc 8,000 135,60 1.084,80

75 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml. 20,00

ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 20,00 mc 20,200

Cordolo su pali vale ml. 20,00

ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 20,00 mc 20,200

Cordolo su muro vale ml. 30,00

ml. 0,50 x 0,50 x 30,00 mc 7,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,100

Sommano mc 50,000 135,60 6.780,00

76 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 50,000 x kg/mc. 40,00 kg 2000,00

Sommano kg 2.000,00 1,20 2.400,00

77 15 Casseforme

Cordolo semplice vale ml. 20,00

ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 20,00 mq 32,00

Cordolo su pali vale ml. 20,00

ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 20,00 mq 32,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Cordolo su muro vale ml. 30,00

ml. (0,50 + 0,50) x 30,00 mq 7,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 5,50

Sommano mq 45,000 23,13 1.040,85

78 21 Perforazioni armate 

ml. 30,00 ml. 30,000

Sommano ml. 30,000 80,08 2.402,40

79 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 70,00 ml. 70,000

Sommano ml. 70,000 185,65 12.995,50

80 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 70,00 ml. 70,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. \

Sommano ml. 70,00 11,30 791,00

81 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 70,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 95,20

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 4,80

Sommano q.li 100,00 7,45 745,00

82 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 100,00 x 6,00 x 0,05 x 17,00 q.li 510,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 40,00

Sommano q.li 550,00 7,69 4.229,50

83 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 20 x ml. 12,00 ml. 240,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 250,00 71,75 17.937,50

84 Lavori in economia

€ 5.751,55

TOTALE INTERVENTO € 58.000,00

km. 5+700

85 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 26,00

ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 26,00 mc 38,480

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,520

Sommano mc 40,000 19,17 766,80

86 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 410,00 x km 25 mc/km 2.000,00       

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 2.000,00       0,40 800,00

87 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,50 x 20,00 mc 5,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 5,000 135,60 678,00

88 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml. 26,00

ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 26,00 mc 26,260

Cordolo su muro vale ml. 20,00

ml. 0,50 x 0,50 x 20,00 mc 5,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,740

Sommano mc 35,000 135,60 4.746,00

89 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 35,000 x kg/mc. 40,00 kg 1400,00

Sommano kg 1.400,00 1,20 1.680,00

90 15 Casseforme

Cordolo semplice vale ml. 26,00

ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 26,00 mq 41,60

Cordolo su muro vale ml. 20,00

ml. (0,50 + 0,50) x 20,00 mq 5,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 3,40

Sommano mq 50,000 23,13 1.156,50



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

91 21 Perforazioni armate 

ml. 20,00 ml. 20,000

Sommano ml. 20,000 80,08 1.601,60

92 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 46,00 ml. 46,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 4,00

Sommano ml. 50,000 185,65 9.282,50

93 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 46,00 ml. 46,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 4,00

Sommano ml. 50,00 11,30 565,00

94 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 50,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 68,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 12,00

Sommano q.li 80,00 7,45 596,00

95 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 50,00 x 6,00 x 0,05 x 17,00 q.li 255,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 45,00

Sommano q.li 300,00 7,69 2.307,00

96 Lavori in economia

€ 2.820,60

TOTALE INTERVENTO € 27.000,00

km. 5+900

97 4a Demolizione di opere d'arte

ml. 0,50 x 0,50 x 25,00 mc 6,250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,750

Sommano mc 7,000 135,60 949,20

98 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml. 25,00

ml. 0,50 x 0,50 x 25,00 mc 6,250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,750

Sommano mc 7,000 135,60 949,20

99 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 7,000 x kg/mc. 40,00 kg 280,00

Sommano kg 280,00 1,20 336,00

100 15 Casseforme

Cordolo su muro vale ml. 25,00

ml. (0,50 + 0,50) x 25,00 mq 6,25

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 1,75

Sommano mq 8,000 23,13 185,04

101 21 Perforazioni armate 

ml. 25,00 ml. 25,000

Sommano ml. 25,000 80,08 2.002,00

102 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 25,00 ml. 45,000

Sommano ml. 45,000 185,65 8.354,25

103 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 25,00 ml. 25,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 30,00 11,30 339,00

104 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 25,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 34,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 6,00

Sommano q.li 40,00 7,45 298,00

105 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 25,00 x 6,00 x 0,05 x 17,00 q.li 127,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 2,50



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Sommano q.li 130,00 7,69 999,70

106 87 Risarcitura di muratura di pietrame

Prospetto lato valle

ml. 4,50 x 10,00 mq. 45,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq. 5,00

Sommano mq. 50,00 150,25 7.512,50

107 Lavori in economia

€ 2.075,11

TOTALE INTERVENTO € 24.000,00

108 54 Disgaggio di roccia pericolante

mq. 900,00 mq. 900,00

mq. 100,00

Sommano mq. 1.000,00 6,22 6.220,00

109 57 Rete metallica armata

mq. 900 mq. 900,00

mq. 100,00

Sommano mq. 1.000,00 20,30 20.300,00

110 58 Rinforzo di rete metallica 

mq. 600 mq. 600,00

Sommano mq. 600,00 13,27 7.962,00

111 Lavori in economia

€ 518,00

IMPORTO LAVORI € 826.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 826.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 30.000,00

€ 856.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie € 231.000,00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICOIMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICOIMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICOIMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 1.087.000,00

IMPORTO LAVORIIMPORTO LAVORIIMPORTO LAVORIIMPORTO LAVORI



PROGETTO

Euro

678.000,00€                                                   

678.000,00€                                                    

Euro

148.000,00€                                                   

148.000,00€                                                    

Euro

30.000,00€                                                     

30.000,00€                                                      

856.000,00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro

B1 1.750,00€                                                       

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 17.120,00€                                                     

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 23.810,00€                                                     

B12 IVA LAVORI 22% 188.320,00€                                                   

B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

231.000,00€                                                   

1.087.000,00€                                                 

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

TOTALE COMPLESSIVO

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 

relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 

giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 

del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 

svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

TOTALE c)

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

a2) Costo del personale

A misura

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2) + a3)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura - IVA inclusa

Sp 11 di Valbrevenna

TOTALE a)

TOTALE b)

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura

a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

A corpo

Ente

Titolo intervento

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010)

Città Metropolitana di Genova


