|

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 13/17_BP

S.P. 11 DI VALBREVENNA

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del
disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali
in Comune di Valbrevenna
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LAVORAZIONI

un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
km. 2+500
1 1 [Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml. 168,00
ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 168,00 mc 248,640
Cordolo su pali vale ml. 164,00
ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 164,00 mc 242,720
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 8,640
Sommano mc 500,000 19,17 9.585,00
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 500,00 x km 25 mc/km 12.500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 12.500,00 0,40 5.000,00
3 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo semplice vale ml. 168,00
ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55 x 0,20)) x 168,00 mc 169,680
Cordolo su pali vale ml. 164,00
ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55 x 0,20)) x 164,00 mc 165,640
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 14,360
Sommano mc 180,000 135,60 24.408,00
4 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 180,000 x kg/mc. 40,00 kg 7.200,00
Sommano kg 7.200,00 1,20 8.640,00
5 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 332,00 mq 464,80
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 25,20
Sommano mq 490,000 23,13 11.333,70
6 |30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml. 332,00 ml. 332,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 18,000
Sommano ml. 350,000 185,65 64.977,50
7 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 332,00 ml. 332,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 3,00
Sommano ml. 335,00 11,30 3.785,50
8 [37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 400,00 x 1,00 x 0,08 x g.li/mc 17,00 q.li 544,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 56,00
Sommano q.li 600,00 7,45 4.470,00
9 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 400,00 x 7,00 x 0,05 x 17,00 q.li 2380,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 120,00
Sommano q.li 2.500,00 7,69 19.225,00
10 | 42d|[Pali di fondazione diam 220 mm.
n°170 x ml. 12,00 ml. 2040,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 10,00
Sommano ml. 2.050,00 71,75 147.087,50
1 Lavori in economia
€ 31.487,80
TOTALE INTERVENTO € 330.000,00
km. 3+000
12 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Sezione 1 vale ml. 43,50
ml. 2,50 x 1,80 x (19,00 + 24,50) mc 195,750
Sezione 2 vale ml. 44,00
ml. 2,50 x 2,00 x (24,00 + 20,00) mc 220,000
Sezione 3 vale ml. 33,00
ml. 2,50 x 2,50 x (20,00 + 13,00) mc 206,250
Sezione 4 vale ml. 27,50
ml. 2,50 x 1,50 x (13,00 + 14,50) mc 103,125
Sezione 5 vale ml. 22,50
ml. 2,50 x 0,80 x (14,50 + 8,00) mc 45,000




un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 29,875
Sommano mc 800,000 19,17 15.336,00
13 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 400,00 x km 25 mc/km 10.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 10.000,00 0,40 4.000,00
14 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N'mmq
Sezione 1 vale ml. 43,50
ml. ((1,50 x 0,60) + ( 1,05 x 0,50)) x 43,50 mc 61,988
Sezione 2 vale ml. 44,00
ml. ((1,50 x 0,60) + ( 1,50 x 0,50)) x 44,00 mc 72,600
Sezione 3 vale ml. 33,00
ml. ((1,50 x 0,60) + ( 1,05 x 0,50)) x 33,00 mc 47,025
Sezione 4 vale ml. 27,50
ml. ((1,30 x 0,60) + ( 0,70 x 0,50)) x 27,50 mc 31,075
Sezione 5 vale ml. 22,50
ml. ((1,30 x 0,60) + ( 0,10 x 0,50)) x 22,50 mc 18,675
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 8,637
Sommano mc 240,000 135,60 32.543,93
15 | 11 |Cunetta con mazzetta
ml. 190,00 ml. 190,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 10,000
Sommano ml. 200,000 117,45 23.490,00
16 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 240,000 x kg/mc. 40,00 kg 9600,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 400,000
Sommano kg 10.000,00 1,20 12.000,00
17 | 15 |Casseforme
Sezione 1 vale ml. 43,50
ml. (0,60 + 1,05 + 1,65) x 43,50 mq 143,55
Sezione 2 vale ml. 44,00
ml. (0,60 + 1,50 + 2,10) x 44,00 mq 184,80
Sezione 3 vale ml. 33,00
ml. (0,60 + 1,05 + 1,65) x 33,00 mq 108,90
Sezione 4 vale ml. 27,50
ml. (0,60 + 0,70 + 1,30) x 27,50 mq 71,50
Sezione 5 vale ml. 22,50
ml. (0,60 + 0,70 + 0,10) x 22,50 mq 31,50
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 19,75
Sommano mq 560,000 23,13 12.952,80
18 | 25 |F.P.O. di riempimento
Sezione 1 vale ml. 43,50
ml. 1,50 x 1,50 x 43,50 mc 97,875
Sezione 2 vale ml. 44,00
ml. 2,00 x 1,50 x 44,00 mc 132,000
Sezione 3 vale ml. 33,00
ml. 1,50 x 1,50 x 33,00 mc 74,250
Sezione 4 vale ml. 27,50
ml. 2,00 x 0,70 x 27,50 mc 38,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 57,38
Sommano mc 400,000 7,50 3.000,00
19 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
Lato valle
ml. 170,00 ml. 170,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 10,000
Sommano ml. 180,000| 185,65 33.417,00
20 |37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 170,00 x 2,00 x 0,08 x g.li/mc 17,00 q.li 462,40
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 7,60
Sommano q.li 470,00 7,45 3.501,50
21 | 37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 200,00 x 6,00 x 0,05 x 17,00 q.li 1020,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 80,00
Sommano q.li 1.100,00 7,69 8.459,00
22 Lavori in economia
€ 11.299,77
TOTALE INTERVENTO € 160.000,00




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
km. 3+170
23 | 4a |Demolizione di opere d'arte
ml. 0,50 x 0,20 x 65,00 mc 6,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,500
Sommano mc 7,000 135,60 949,20
24 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/'mmq
Cordolo su muro vale ml. 81,00
ml. 0,50 x 0,50 x 65,00 mc 16,250
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,750
Sommano mc 17,000 135,60 2.305,20
25 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 17,000 x kg/mc. 40,00 kg 680,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 20,000
Sommano kg 700,00 1,20 840,00
26 | 15 |Casseforme
ml. (0,50 + 0,50) x 65,00 mq 65,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 5,00
Sommano mq 70,000 23,13 1.619,10
27 |30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
Lato valle
ml. 65,00 ml. 65,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,000
Sommano ml. 70,0001 185,65 12.995,50
28 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 65,00 ml. 65,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,00
Sommano ml. 70,00 11,30 791,00
29 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 100,00 x 1,00 x 0,08 x g.li/mc 17,00 q.li 136,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 14,00
Sommano q.li 150,00 7,45 1.117,50
30 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 100,00 x 1,00 x 0,05 x 17,00 q.li 85,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 15,00
Sommano q.li 100,00 7,69 769,00
31 | 21 |Perforazioni armate
ml. 65,00 ml. 65,000
Sommano ml. 65,000 80,08 5.205,20
32 Lavori in economia
€ 3.408,30
TOTALE INTERVENTO € 30.000,00
km. 3+250
33 | 4a |Demolizione di opere d'arte
ml. 0,50 x 0,20 x 230,00 mc 23,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,000
Sommano mc 25,000 135,60 3.390,00
34 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/'mmq
Cordolo su muro vale ml. 230,00
ml. 0,50 x 0,50 x 230,00 mc 57,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,500
Sommano mc 60,000 135,60 8.136,00
35 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 60,000 x kg/mc. 40,00 kg 2400,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 100,000
Sommano kg 2.500,00 1,20 3.000,00
36 | 15 |Casseforme
ml. (0,50 + 0,50) x 230,00 mq 230,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 10,00
Sommano mq 240,000 23,13 5.551,20




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
37 |30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
Lato valle
ml. 214,00 ml. 214,000
Lato monte
ml. 16,00 ml. 16,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 10,000
Sommano ml. 240,0001 185,65 44.556,00
38 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 230,00 ml. 230,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 10,00
Sommano ml. 240,00 11,30 2.712,00
39 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 250,00 x 1,00 x 0,08 x g.li/mc 17,00 q.li 340,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 10,00
Sommano q.li 350,00 7,45 2.607,50
40 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 250,00 x 1,00 x 0,05 x 17,00 q.li 212,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 17,50
Sommano q.li 230,00 7,69 1.768,70
41 | 21 |Perforazioni armate
ml. 230,00 ml. 230,000
Sommano ml. 230,000 80,08 18.418,40
42 Lavori in economia
€ 9.860,20
TOTALE INTERVENTO € 100.000,00
km. 4+100
43 | 4a |Demolizione di opere d'arte
ml. 1,60 x 0,40 x 30,00 mc 19,200
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,800
Sommano mc 20,000 135,60 2.712,00
44 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/'mmq
Cordolo su muro vale ml. 30,00
ml. ((1,60 x 0,30 ) + (0,55 x 0,10 )) x 30,00 mc 16,050
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,950
Sommano mc 20,000 135,60 2.712,00
45 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 20,000 x kg/mc. 40,00 kg 800,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 800,00 1,20 960,00
46 | 15 |Casseforme
ml. (0,40 + 0,30 + 0,10) x 30,00 mq 24,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 6,00
Sommano mq 30,000 23,13 693,90
47 |30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml. 30,00 ml. 30,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,000
Sommano ml. 35,000 185,65 6.497,75
48 | 33 [Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 30,00 ml. 30,00
Sommano ml. 30,00 11,30 339,00
49 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 50,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 68,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 12,00
Sommano q.li 80,00 7,45 596,00
50 | 21 |Perforazioni armate
ml. 60,00 ml. 60,000
Sommano ml. 60,000 80,08 4.804,80
51 Lavori in economia
€ 1.684,55




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
TOTALE INTERVENTO € 21.000,00
km. 5+000
52 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml. 30,00
ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 30,00 mc 44,400
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 5,600
Sommano mc 50,000 19,17 958,50
53 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 50,00 x km 25 mc/km 1.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 1.000,00 0,40 400,00
54 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/'mmq
Cordolo su pali vale ml. 30,00
ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 30,00 mc 30,300
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 4,700
Sommano mc 35,000 135,60 4.746,00
55 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 30,000 x kg/mc. 40,00 kg 1200,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 300,00
Sommano kg 1.500,00 1,20 1.800,00
56 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 30,00 mq 48,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 2,00
Sommano mq 50,000 23,13 1.156,50
57 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
Lato valle
ml. 30,00 ml. 30,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,000
Sommano ml. 35,000 185,65 6.497,75
58 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 30,00 ml. 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 30,00 11,30 339,00
59 [37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 50,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 68,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 12,00
Sommano q.li 80,00 7,45 596,00
60 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 50,00 x 6,50 x 0,05 x 17,00 q.li 276,25
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 23,75
Sommano q.li 300,00 7,45 2.235,00
61 Lavori in economia
€ 1.271,25
TOTALE INTERVENTO € 20.000,00
km. 5+300
62 1 [Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml. 25,00
ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 25,00 mc 37,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,000
Sommano mc 40,000 19,17 766,80
63 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 40,00 x km 25 mc/km 1.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 1.000,00 0,40 400,00
64 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/'mmq
ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 25,00 mc 25,250
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 4,750
Sommano mc 30,000 135,60 4.068,00




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
65 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 30,000 x kg/mc. 40,00 kg 1200,00
Sommano kg 1.200,00 1,20 1.440,00
66 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 25,00 mq 40,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 10,00
Sommano mq 50,000 23,13 1.156,50
67 |30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml. 25,00 ml. 25,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,00
Sommano ml. 30,000 185,65 5.569,50
68 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 20,00 ml. 20,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,00
Sommano ml. 25,00 11,30 282,50
69 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 100,00 x 1,00 x 0,08 x g.li/mc 17,00 q.li 136,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 14,00
Sommano q.li 150,00 7,45 1.117,50
70 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 100,00 x 6,50 x 0,05 x 17,00 q.li 637,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 12,50
Sommano q.li 650,00 7,69 4.998,50
7 Lavori in economia
€ 1.200,70
TOTALE INTERVENTO € 21.000,00
km. 5+500
72 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml. 20,00
ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 20,00 mc 29,600
Cordolo su pali vale ml. 20,00
ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 20,00 mc 29,600
Cordolo con perforazioni vale ml. 30,00
ml. (0,50 x 0,50 x 30,00 ) mc 7,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,300
Sommano mc 70,000 19,17 1.341,90
73 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 70,00 x km 25 mc/km 1.250,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 1.250,00 0,40 500,00
74 | 4a |Demolizione di opere d'arte
ml. 0,50 x 0,50 x 30,00 mc 7,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,500
Sommano mc 8,000 135,60 1.084,80
75 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/'mmq
Cordolo semplice vale ml. 20,00
ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 20,00 mc 20,200
Cordolo su pali vale ml. 20,00
ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 20,00 mc 20,200
Cordolo su muro vale ml. 30,00
ml. 0,50 x 0,50 x 30,00 mc 7,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,100
Sommano mc 50,000 135,60 6.780,00
76 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 50,000 x kg/mc. 40,00 kg 2000,00
Sommano kg 2.000,00 1,20 2.400,00
77 | 15 |Casseforme
Cordolo semplice vale ml. 20,00
ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 20,00 mq 32,00
Cordolo su pali vale ml. 20,00
ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 20,00 mq 32,00




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Cordolo su muro vale ml. 30,00
ml. (0,50 + 0,50) x 30,00 mq 7,50
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 5,50
Sommano mq 45,000 23,13 1.040,85
78 | 21 |Perforazioni armate
ml. 30,00 ml. 30,000
Sommano ml. 30,000 80,08 2.402,40
79 |30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml. 70,00 ml. 70,000
Sommano ml. 70,000 185,65 12.995,50
80 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 70,00 ml. 70,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. \
Sommano ml. 70,00 11,30 791,00
81 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 70,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 95,20
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 4,80
Sommano q.li 100,00 7,45 745,00
82 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 100,00 x 6,00 x 0,05 x 17,00 q.li 510,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 40,00
Sommano q.li 550,00 7,69 4.229,50
83 | 42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n°20 x ml. 12,00 ml. 240,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 10,00
Sommano ml. 250,00 71,75 17.937,50
84 Lavori in economia
€ 5.751,55
TOTALE INTERVENTO € 58.000,00
km. 5+700
85 1 [Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml. 26,00
ml. (1,70+2,00)/2 x 0,80 x 26,00 mc 38,480
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,520
Sommano mc 40,000 19,17 766,80
86 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 410,00 x km 25 mc/km 2.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 2.000,00 0,40 800,00
87 | 4a |Demolizione di opere d'arte
ml. 0,50 x 0,50 x 20,00 mc 5,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 5,000 135,60 678,00
88 | 7 |[Conglomerato cementizio Rck >=30 N/'mmq
Cordolo semplice vale ml. 26,00
ml. ((1,50 x 0,60) +(0,55x 0,20)) x 26,00 mc 26,260
Cordolo su muro vale ml. 20,00
ml. 0,50 x 0,50 x 20,00 mc 5,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,740
Sommano mc 35,000 135,60 4.746,00
89 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 35,000 x kg/mc. 40,00 kg 1400,00
Sommano kg 1.400,00 1,20 1.680,00
90 | 15 |Casseforme
Cordolo semplice vale ml. 26,00
ml. (0,80 + 0,20 + 0,60) x 26,00 mq 41,60
Cordolo su muro vale ml. 20,00
ml. (0,50 + 0,50) x 20,00 mq 5,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 3,40
Sommano mq 50,000 23,13 1.156,50




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
91 | 21 |Perforazioni armate
ml. 20,00 ml. 20,000
Sommano ml. 20,000 80,08 1.601,60
92 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml. 46,00 ml. 46,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 4,00
Sommano ml. 50,000 185,65 9.282,50
93 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 46,00 ml. 46,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 4,00
Sommano ml. 50,00 11,30 565,00
94 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 50,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 68,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 12,00
Sommano q.li 80,00 7,45 596,00
95 |37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 50,00 x 6,00 x 0,05 x 17,00 q.li 255,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 45,00
Sommano q.li 300,00 7,69 2.307,00
96 Lavori in economia
€ 2.820,60
TOTALE INTERVENTO € 27.000,00
km. 5+900
97 | 4a |Demolizione di opere d'arte
ml. 0,50 x 0,50 x 25,00 mc 6,250
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,750
Sommano mc 7,000 135,60 949,20
98 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/'mmq
Cordolo su muro vale ml. 25,00
ml. 0,50 x 0,50 x 25,00 mc 6,250
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,750
Sommano mc 7,000 135,60 949,20
99 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 7,000 x kg/mc. 40,00 kg 280,00
Sommano kg 280,00 1,20 336,00
100 | 15 |[Casseforme
Cordolo su muro vale ml. 25,00
ml. (0,50 + 0,50) x 25,00 mq 6,25
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 1,75
Sommano mq 8,000 23,13 185,04
101 | 21 |Perforazioni armate
ml. 25,00 ml. 25,000
Sommano ml. 25,000 80,08 2.002,00
102 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml. 25,00 ml. 45,000
Sommano ml. 45,0001 185,65 8.354,25
103 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 25,00 ml. 25,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,00
Sommano ml. 30,00 11,30 339,00
104 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 25,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 34,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 6,00
Sommano q.li 40,00 7,45 298,00
105 | 37b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 25,00 x 6,00 x 0,05 x 17,00 q.li 127,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 2,50




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Sommano q.li 130,00 7,69 999,70
106 | 87 |Risarcitura di muratura di pietrame
Prospetto lato valle
ml. 4,50 x 10,00 mq. 45,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq. 5,00
Sommano maq. 50,00 150,25 7.512,50
107 Lavori in economia
€ 2.075,11
TOTALE INTERVENTO € 24.000,00
108 | 54 |Disgaggio di roccia pericolante
mg. 900,00 mq. 900,00
mq. 100,00
Sommano mq. 1.000,00 6,22 6.220,00
109 | 57 |Rete metallica armata
mg. 900 mq. 900,00
mq. 100,00
Sommano mq. 1.000,00 20,30 20.300,00
110 | 58 |Rinforzo di rete metallica
mq. 600 mq. 600,00
Sommano maq. 600,00 13,27 7.962,00
11 Lavori in economia
€ 518,00
IMPORTO LAVORI 826.000,00]
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 826.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 30.000,00
IMPORTO LAVORI € 856.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22 % e varie € 231.000,00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO

€1.087.000,00



Ente

Citta Metropolitana di Genova

Titolo intervento

Sp 11 di Valbrevenna

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010) |

PROGETTO
a1) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 678.000,00
TOTALE a)| € 678.000,00
a2) Costo del personale Euro
A misura € 148.000,00
TOTALE Db)| € 148.000,00
a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 30.000,00
TOTALEDb)| € 30.000,00
| Totale lavori a1) + a2) + a3)| € 856.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
Bi rimborsi previa fattura - /VA inclusa € 1.750,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - VA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza € 17.120,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di € )
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 23.810,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVALAVORI 22% € 188.320,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEc)| € 231.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO| € 1.087.000,00 |
Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




