


 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

km. 31+200

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 102,00

ml. (1,50+1,80)/2 x 0,70 x 102,00 mc 117,810

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 12,190

Sommano mc 130,000 19,17 2.492,10

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 65,00 x km 25 mc/km 1.625,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 75,000

Sommano mc/km 1.700,00      0,40 680,00

3 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,55x 0,10)) x 102,00 mc 85,170

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,830

Sommano mc 90,000 135,60 12.204,00

4 11 Cunetta con mazzetta

ml. 105,00 ml. 105,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 15,00

Sommano ml. 120,000 117,45 14.094,00

5 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 90,000 x kg/mc. 40,00 kg 3600,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 400,00

Sommano kg 3.600,00 1,20 4.320,00

6 15 Casseforme

ml. (0,70 + 0,10 + 0,60) x 102,00 mq 142,80

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 17,20

Sommano mq 160,000 23,13 3.700,80

7 25 F.P.O. di riempimento

mc. 55,00 mc 55,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 5,00

Sommano mc 60,000 7,50 450,00

8 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 102,00 ml. 102,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 102,000 185,65 18.936,30

9 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 105,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 142,80

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 17,20

Sommano q.li 160,00 7,45 1.192,00

10 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 150,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 1338,75

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 161,25

Sommano q.li 1.500,00 7,69 11.535,00

11 65a Formazione di pozzetto cm 120 x 120

n° 1 n° 1,00

Sommano n° 1,00 642,60 642,60

12 Lavori in economia

€ 6.753,20

TOTALE INTERVENTO € 77.000,00

km. 32+800

13 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Lato valle

Cordolo semplice vale ml. 50,00

ml. (1,50+1,80)/2 x 0,70 x 50,00 mc 57,750

Lato Monte

ml.  1,30 x 0,70 x 20,00 mc 18,200

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 14,050

Sommano mc 90,000 19,17 1.725,30

14 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 80,00 x km 25 mc/km 2.000,00         

Sommano mc/km 2.000,00      0,40 800,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI

LAVORAZIONI



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

15 4b Demolizione manufatti marginali

Lato Monte

ml. 20,00 x 1,40 x 0,50 mc 14,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 6,000

Sommano mc 20,000 77,00 1.540,00

16 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo lato valle

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,55x 0,10)) x 50,00 mc 41,750

Cordolo lato monte

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,55x 0,10)) x 20,00 mc 16,700

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 6,550

Sommano mc 65,000 135,60 8.814,00

17 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 65,000 x kg/mc. 40,00 kg 2600,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 400,000

Sommano kg 3.000,00 1,20 3.600,00

18 15 Casseforme

Lato valle

ml. (0,70 + 0,10 + 0,60) x 50,00 mq 70,00

Lato monte

ml. (0,70 + 0,10 + 0,60) x 20,00 mq 28,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 12,00

Sommano mq 110,000 23,13 2.544,30

19 21 Perforazioni armate

Lato monte

n° 80 x ml. 1,00 ml 80,00

Sommano ml 80,00 80,08 6.406,40

20 25 F.P.O. di riempimento

mc. 25,00 mc 25,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 5,00

Sommano mc 30,000 7,50 225,00

21 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Lato valle

ml. 50,00 ml. 50,000

Lato monte

ml. 20,00 ml. 20,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 10,000

Sommano ml. 80,000 185,65 14.852,00

22 30b F.P.O.  di barriera tipo N2

ml. 200,00 ml. 200,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,000

Sommano ml. 210,000 78,25 16.432,50

23 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 70,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 95,20

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 4,80

Sommano q.li 100,00 7,45 745,00

24 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 150,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 1338,75

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 161,25

Sommano q.li 1.500,00 7,69 11.535,00

25 87 Risarcitura di muratura di pietrame

Prospetto lato valle

mq. 112,00 mq. 112,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq. 18,00

Sommano mq. 130,00 150,25 19.532,50

26 88 Stilatura giunti murature in pietrame

Prospetto lato valle

mq. 50,00 mq. 50,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq. 10,00

Sommano mq. 60,00 28,77 1.726,20

27 Lavori in economia

€ 9.521,80

TOTALE INTERVENTO € 100.000,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

km. 32+100

28 30b F.P.O.  di barriera tipo N2

ml. 50,00 ml. 50,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,000

Sommano ml. 55,000 78,25 4.303,75

29 Lavori in economia

€ 2.696,25

TOTALE INTERVENTO € 7.000,00

km. 39+600

30 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 85,00

ml. (1,50+1,80)/2 x 0,70 x 85,00 mc 98,175

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,825

Sommano mc 100,000 19,17 1.917,00

31 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 100,00 x km 25 mc/km 2.500,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 500,000

Sommano mc/km 3.000,00      0,40 1.200,00

32 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,55x 0,10)) x 85,00 mc 70,975

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 14,025

Sommano mc 85,000 135,60 11.526,00

33 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 75,000 x kg/mc. 40,00 kg 3000,00

Sommano kg 3.000,00 1,20 3.600,00

34 15 Casseforme

ml. (0,70 + 0,10 + 0,60) x 85,00 mq 119,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 11,00

Sommano mq 130,000 23,13 3.006,90

35 25 F.P.O. di riempimento

mc. 25,00 mc 25,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 5,00

Sommano mc 30,000 7,50 225,00

36 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Lato valle

ml. 85,00 ml. 85,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 15,00

Sommano ml. 100,000 185,65 18.565,00

37 30b F.P.O.  di barriera tipo N2

ml. 155,00 ml. 155,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 15,000

Sommano ml. 170,000 78,25 13.302,50

38 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 85,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 115,60

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 14,40

Sommano q.li 130,00 7,45 968,50

39 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 150,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 1338,75

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 161,25

Sommano q.li 1.500,00 7,45 11.175,00

40 Lavori in economia

€ 6.514,10

TOTALE INTERVENTO € 72.000,00

km. 39+100/39+400

41 30b F.P.O.  di barriera tipo N2

ml. 280,00 ml. 280,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 20,000

Sommano ml. 300,000 78,25 23.475,00

42 Lavori in economia



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

€ 2.525,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TOTALE INTERVENTO € 26.000,00

km. 38+600

43 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 12,00

ml. (1,50+1,80)/2 x 0,70 x 12,00 mc 13,860

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,140

Sommano mc 15,000 19,17 287,55

44 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 15,00 x km 25 mc/km 375,00            

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 25,000

Sommano mc/km 400,00         0,40 160,00

45 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,55x 0,10)) x 12,00 mc 10,020

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,980

Sommano mc 11,000 135,60 1.491,60

46 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 11,000 x kg/mc. 40,00 kg 440,00

Sommano kg 440,00 1,20 528,00

47 15 Casseforme

ml. (0,70 + 0,10 + 0,60) x 12,00 mq 16,80

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 3,20

Sommano mq 20,000 23,13 462,60

48 30b F.P.O.  di barriera tipo N2

ml. 342,00 ml. 342,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 8,000

Sommano ml. 350,000 78,25 27.387,50

49 Lavori in economia

€ 1.682,75

TOTALE INTERVENTO € 32.000,00

km. 27+600

50 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 200,00

ml. (1,50+1,80)/2 x 0,70 x 200,00 mc 231,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 19,000

Sommano mc 250,000 19,17 4.792,50

51 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 250,00 x km 25 mc/km 6.250,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 250,000

Sommano mc/km 6.500,00      0,40 2.600,00

52 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,55x 0,10)) x 200,00 mc 167,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 13,000

Sommano mc 180,000 135,60 24.408,00

53 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 180,000 x kg/mc. 40,00 kg 7200,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 800,00

Sommano kg 8.000,00 1,20 9.600,00

54 15 Casseforme

ml. (0,70 + 0,10 + 0,60) x 200,00 mq 280,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 20,00

Sommano mq 300,000 23,13 6.939,00

55 25 F.P.O. di riempimento

mc. 100,00 mc 100,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 10,00

Sommano mc 110,000 7,50 825,00

56 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 200,00 ml. 200,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 210,000 185,65 38.986,50



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

57 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 200,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 272,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 28,00

Sommano q.li 300,00 7,45 2.235,00

58 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 250,00 x 7,50 x 0,05 x 17,00 q.li 1593,75

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 206,25

Sommano q.li 1.800,00 7,45 13.410,00

59 Lavori in economia

€ 8.204,00

TOTALE INTERVENTO € 112.000,00

km. 27+050

60 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Lato valle

Cordolo semplice vale ml. 100,00

ml. 0,90 x 0,80 x 100 mc 72,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 8,000

Sommano mc 80,000 19,17 1.533,60

61 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 80,00 x km 25 mc/km 2.000,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 2.000,00      0,40 800,00

62 4b Demolizione manufatti marginali

ml. 100,00 x 1,80 x 0,50 mc 90,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 90,000 77,00 6.930,00

63 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,55x 0,10)) x 100,00 mc 83,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 6,500

Sommano mc 90,000 135,60 12.204,00

64 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 90,000 x kg/mc. 40,00 kg 3600,00

Sommano kg 3.600,00 1,20 4.320,00

65 15 Casseforme

ml. (0,70 + 0,10 + 0,60) x 100,00 mq 140,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 10,00

Sommano mq 150,000 23,13 3.469,50

66 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml. 100,00 ml. 100,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 10,000

Sommano ml. 110,000 185,65 20.421,50

67 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 100,00 x 1,00 x 0,08 x q.li/mc 17,00 q.li 136,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 14,00

Sommano q.li 150,00 7,45 1.117,50

68 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 150,00 x 9,00 x 0,07 x 17,00 q.li 1606,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 93,50

Sommano q.li 1.700,00 7,69 13.073,00

69 Lavori in economia

€ 3.205,90

TOTALE INTERVENTO € 67.075,00

70 39 Scarificazione del piano viabile

ml. 500 x 8,50 mq. 4250,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq. 250,00

Sommano mq. 4.500,00 2,65 11.925,00

IMPORTO LAVORI € 505.000,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TOTALE € 505.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 505.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 20.000,00

€ 525.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie € 142.000,00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 667.000,00

IMPORTO LAVORI



Città Metropolitana di Genova

PROGETTO
Euro

403.000,00€                                                   

-€                                                                

403.000,00€                                                    

Euro
102.000,00€                                                   

102.000,00€                                                    

Euro
20.000,00€                                                     

20.000,00€                                                      

525.000,00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 10.500,00€                                                     

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 16.000,00€                                                     

B12 IVA LAVORI 22% 115.500,00€                                                   
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

142.000,00€                                                   

667.000,00€                                                    

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/ 2010)

Ente

Titolo intervento SP 35 dei Giovi

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

TOTALE a)

a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

TOTALE COMPLESSIVO

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente;

a2) Costo del personale
A misura

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)+a3)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini


