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Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM
di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e privata, per il
collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita dell'entroterra
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disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in
Comune di S.Olcese

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO

REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO
Geom. Angelo TA Ing. Marco RAVERA 5
M /’;\2‘} i TAVOLA N°
f
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: < ¥ /Z [ SCALA
gL~
Dott. Ing. Stefano Belfiore /
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Stefano Belfiore el 1 2'0 1- 20 1 8
SIGLA DATA ; SIGLA DATA
CONTROLLATO AGGIORNATO
RVR 15-01-2018
SIGLA DATA SIGLA DATA
APPROVATO AGGIORNATO
BLF 15-01-2018







T -

Y
Al l T

Citla Metropolitana
di Genova

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI SP 43 della TORRAZZA - Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo
stradale, del disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in Comune
di Sant'Olcese

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPUTO LAVORAZIONI
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SP 43 della TORRAZZA - Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento delle acque e
delle delimitazioni marginali in Comune di Sant'Olcese

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Quantita Prezzo Imp. Totale
Parte d'Opera N. 1
LAVORI A MISURA
1 D01 Scavo di sbancamento e/o di fondazione a
sezione ristretta obbligata a qualsiasi profondita,
anche in roccia
INTERVENTO KM 0+800
primo ponticello
cordolo tipo A : 0,75x21,00 15,75
secondo ponticello
cordolo tipo B : 0,60x12,50 7,50
INTERVENTO KM 1+600
1,16x50,00 58,00
INTERVENTO KM 2+800
1,16x90,00 104,40
Per imprevisti ed arrotondamenti : 14,35 14,35
Sommano mc 200,00 19,17 3.834,00
2 D03 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di Km di
maggior percorso per il trasporto a discarica ecc.
trasporto alla pubblica discarica
200x30,00 6.000,00
Sommano mc 6.000,00 0,40 2.400,00
3 DO04b Demolizione di manufatti marginali in muratura di
pietra o calcestruzzo ecc.
INTERVENTO KM 0+400
demolizione muretti ponticello
6x1,00x0,75x0,40 1,800
demolizione cordolo lato monte ponticello
14,50x0,50x0,40 2,900
INTERVENTO KM 0+800 (v.dis.progetto)
demolizione muretti primo ponticello
7x0,45x0,65x1,00 2,048
demolizione muretti secondo ponticello
5x0,45x0,65x1,00 1,463
demolizione cordolo primo ponticello
0,25x21,00 5,250
demol.parz.cordolo esistente x adeguam.curva
primo ponticello tratto iniziale : 0,25x2,50 0,625
primo ponticello tratto finale : 0,25x3,00 0,750
demolizione cordolo secondo ponticello
0,25x12,50 3,125
Per imprevisti ed arrotondamenti : 2,039 2,039
Sommano mc 20,000 77,00 1.540,00
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4 D33 Rimozione di ringhiera/barriera stradale di
sicurezza con accantonamento magazzino
Provinciale
INTERVENTO KM 0+400
tubi tra muretti ponticello
5x1,55 7,75
INTERVENTO KM 0+800
tubi tra muretti primo ponticello
6x1,55 9,30
tubi tra muretti secondo ponticello
5x1,55 7,75
lato monte fronte secondo ponticello
barriera lesionata : 14,00 14,00
INTERVENTO KM 2+800
barriera lesionata : 90,00 90,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 1,20 1,20
Sommano ml 130,00 11,30 1.469,00
5 D21 Perforazioni armate eseguite a rotazione in
elementi strutturali di muratura di qualsiasi tipo
diam.50 mm ecc.
INTERVENTO KM 0+400
14x0,70 9,80
INTERVENTO KM 0+800
15x0,70 10,50
12x0,70 8,40
per imprevisti ed arrotondamenti : 1,30 1,30
Sommano ml 30,00 80,08 2.402,40
6 D42d Pali di fondazione a piccolo diametro (220 mm,
armatura>18,20 kg/m) ecc.
diametro del tagliante 220 mm
INTERVENTO KM 1+600
50x9,00 450,00
INTERVENTO KM 2+800
90x12,00 1.080,00
Per imprevisti ed arrotondamenti :70,00 70,00
Sommano ml 1.600,00 71,75 114.800,00
7 D09 Conglomerato cementizio per sottofondazione,
della classe RcK>15 N/mmq
INTERVENTO KM 1+600
0,20x50,00 10,000
INTERVENTO AL KM 2+800
0,20x90,00 18,000
Per imprevisti ed arrotondamenti : 2,00 2,000
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Sommano mc 30,000 97,15 2.914,50
8 D07 Conglomerato cementizio della classe di
resistenza RcK>30 N/mmq
INTERVENTO KM 0+400
0,50x0,50x14,00 3,500
INTERVENTO KM 0+800
primo ponticello
cordolo tipo A : 1,09x21,00 22,890
secondo ponticello
cordolo tipo B : 0,95x12,50 11,875
INTERVENTO KM 1+600
cordolo su pali tipo C : 0,90x50,00 45,000
INTERVENTO KM 2+800
cordolo su pali tipo C : 0,90x90,00 81,000
Per imprevisti ed arrotondamenti : 5,735 5,735
Sommano mc 170,000 135,60 23.052,00
9 D11 Cunetta triangolare transitabile con mazzetta ecc.
INTERVENTO KM 0+800
cunetta lato monte fronte secondo ponticello
90,00 90,00
Per imprevisti ed arrotondamenti :10,00 10,00
Sommano ml 100,00 117,45 11.745,00
10 D15 Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in
conglomerato cementizio ecc.
INTERVENTO KM 0+400
(0,50+0,50)x14,00 14,00
INTERVENTO KM 0+800
primo ponticello
cordolo tipo A : 0,20x21,00 4,20
secondo ponticello
cordolo tipo B : 0,20x12,50 2,50
INTERVENTO KM 1+600
cordolo su pali tipo C : (0,70+0,20)x50,00 45,00
fianchi : 0,90x2 1,80
INTERVENTO KM 2+800
cordolo su pali tipo C : (0,70+0,20)x90,00 81,00
fianchi : 0,90x4 3,60
Per imprevisti ed arrotondamenti : 17,90 17,90
Sommano mq 170,00 23,13 3.932,10
11 D16 Fornitura di acciaio B450C controllato ad

aderenza migliorata per cemento armato ecc.
INTERVENTO KM 0+400 (50 kg/mc)
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3,50x50 175,000
INTERVENTO KM 0+800 (peso kg/mt.lineare)
primo ponticello
cordolo tipo A : 21,00x57 1.197,000
secondo ponticello
cordolo tipo B :12,50x45 562,500
INTERVENTO KM 1+600 (peso kg/mt.lineare)
cordolo su pali tipo C : 50,00x45 2.250,000
INTERVENTO KM 2+800 (peso kg/mt.lineare)
cordolo su pali tipo C : 90,00x45 4.050,000
Per imprevisti ed arrotondamenti : 265,50 265,500
Sommano Kg 8.500,000 1,20 10.200,00
12 D30a F.p.o. di barriera metallica su opera d'arte classe
appartenenza H2 ecc.
INTERVENTO KM 0+400
14,00 14,00
INTERVENTO KM 0+800
primo ponticello
cordolo tipo A: 21,00 21,00
secondo ponticello
cordolo tipo B : 12,50 12,50
Per imprevisti ed arrotondamenti : 2,50 2,50
Sommano ml 50,00 185,65 9.282,50
13 D31 F.p.o. di acciaio S235JR-EN 10025 zincato
acaldo per guard rail ecc.
INTERVENTO KM 0+800
sostituzione lame e corrimano
secondo ponticello lato monte : 30x12,00 360,00
INTERVENTO KM 1+600 (peso 30 kg/mt)
cordolo su pali tipo C : 30x30,00 900,00
INTERVENTO KM 2+800 (peso 30 kg/mt)
cordolo su pali tipo C : 30x50,00 1.500,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 240,00 240,00
Sommano kg. 3.000,00 4,51 13.530,00
14 D85 F.p.o. di coppelle prefabbricate, da posizionare
su bordo esterno di strutture a sbalzo ecc.
INTERVENTO KM 0+800
cordolo a sbalzo tipo A
primo ponticello : 1,90x21,00 39,90
secondo ponticello : 1,30x12,50 16,25
Per imprevisti ed arrotondamenti : 3,85 3,85
Sommano mgq. 60,00 75,54 4.532,40
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15 D39 Scarificazione del piano viabile a profondita fino a
5 cm ecc.
INTERVENTO KM 0+800
3,00x50,00 150,00
INTERVENTO KM 0+800
6,00x50,00 300,00
INTERVENTO KM 1+600
3,00x50,00 150,00
INTERVENTO KM 2+800
3,00x90,00 270,00
Per imprevisti ed arrotondamenti :130,00 130,00
Sommano mgq. 1.000,00 2,65 2.650,00
16 D36b F.p.o. di conglomerato bituminoso chiuso per
strato di usura > 150 tonnellate
INTERVENTO KM 0+400
50,00x6,00x0,07x17,00 357,00
INTERVENTO KM 0+800
100,00x6,00x0,07x17,00 714,00
INTERVENTO KM 1+600
50,00x6,00x0,07x17,00 357,00
INTERVENTO KM 2+800
100,00x6,00x0,11x17,00 1.122,00
Per imprevisti ed arrotondamenti:450,00 450,00
Sommano ql. 3.000,00 6,75 20.250,00
17 E Per lavori non quantificabili a misura da eseguirsi
in economia ecc.
1 1,0
Sommano corpo 1,0 26.466,10 26.466,10
IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA 255.000,00
ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA
18 S-A Voce A _ cantierizzazione
1 1
Sommano corpo 1 2.500,00 2.500,00
19 S-B Voce B - Segnaletica
1 1
Sommano corpo 1 3.500,00 3.500,00
20 S-C Voce C - computo metrico
1 1
Sommano corpo 1 4.000,00 4.000,00
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IMPORTO LORDO ONERI DIRETTI DELLA 10.000,00
SICUREZZA
TOTALE COMPLESSIVO Euro 265.000,00
Euro 265.000,00
Sommano Euro 265.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO Euro 265.000,00







Ente
Titolo intervento : SP 43 della Torrazza - Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale ecc.
Importo cofinanziamento ministeriale:
(i QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO |
PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 255.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 255.000,00
a2) Costo del personale Euro
A misura
TOTALEDb) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 10.000,00
TOTALEb) | € 10.000,00
| Totale lavori al) + a2)| € 265.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
Bl rimborsi previa fattura - IVA inclusa € 2.800,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'‘Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 5.300,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; B
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 8.600,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 58.300,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 75.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 340.000,00 |

*9

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Belfiore)

da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.







