


 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

km 98+200

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml 60,00

(1,50 x 0,80 x 60,00) mc 72,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 72,000 19,17 1.380,24

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc 72,00 x km 50 mc/km 3.600,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 3.600,00     0,40 1.440,00

3 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 60,00

ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,10)) x 60,00 mc 50,100

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 50,100 135,60 6.793,56

5 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 60,00

1,5*0,15*60 mc 13,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 13,500 135,60 1.830,60

6 16 F.P.O. di accio B450C

mc 50,100 x kg/mc 60,00 kg 3.006,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 4,00

Sommano kg 3.010,00 1,20 3.612,00

7 15 Casseforme

ml (0,75 + 0,10 + 0,60) x 60,00 mq 87,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 87,000 23,13 2.012,31

8 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 60,00 ml 60,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 60,000 185,65 11.139,00

9 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 60,00 ml 60,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 60,00 11,30 678,00

8 11 cunetta con aletta

ml 55 ml 55,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 55,00 117,45 6.459,75

9 65a f.p.o. pozzetto

1,20x1,20 n 1,00

Sommano n 1,00 642,60 642,60

8 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 60,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 153,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 2,00

Sommano q.li 155,00 7,45 1.154,75

9 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 60,00 x 8,50 x 0,07 x 17,00 q.li 1011,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,50

Sommano q.li 1.012,00 7,69 7.782,28

TOTALE INTERVENTO € 44.925,09

SP 456 DEL TURCHINO LAVORAZIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI
quantità importi
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

km 98+500

12 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml 30,00

(1,50 x 0,80 x 30,00) mc 36,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 36,000 19,17 690,12

13 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc 36,00 x km 50 mc/km 1.800,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.800,00     0,40 720,00

15 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 30,00

ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,15)) x 30,00 mc 25,875

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,125

Sommano mc 26,000 135,60 3.525,60

16 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 30,00

1,3*0,15*30 mc 5,850

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,150

Sommano mc 6,000 135,60 813,60

17 16 F.P.O. di accio B450C

mc 26,000 x kg/mc 60,00 kg 1.560,00      

Sommano kg 1.560,00 1,20 1.872,00

18 15 Casseforme

ml (0,75 + 0,15 + 0,60) x 30,00 mq 45,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 45,000 23,13 1.040,85

18 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 30,00 ml. 30,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 30,000 185,65 5.569,50

19 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 30,00 ml. 30,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 30,00 11,30 339,00

20 87 Risarcitura di muratura in pietrame

30 x 1,5 (altezza) mq 45,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 45,00 150,25 6.761,25

21 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 30,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 76,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 76,50 7,45 569,93

22 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 30,00 x 10,00 x 0,07 x 17,00 q.li 357,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 357,00 7,69 2.745,33

TOTALE INTERVENTO € 24.647,18

km 100+200

24 4a Demolizione di opere d'arte

ml 0,50 x 0,20 x100,00 mc 10,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 10,000 135,60 1.356,00

24 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml 100,00

ml 0,55 x 0,50 x 100,00 mc 27,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,500

Sommano mc 28,000 135,60 3.796,80

25 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

0,55*0,15*100 mc 7,425

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,575

Sommano mc 8,000 135,60 1.084,80

26 16 F.P.O. di accio B450C

mc 28,00 x kg/mc 60,00 kg 1680,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.680,00 1,20 2.016,00
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

27 15 Casseforme

ml (0,50 + 0,50) x 100,00 mq 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 100,000 23,13 2.313,00

28 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 100,00 ml 100,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 100,000 185,65 18.565,00

29 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 100,00 ml 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 100,00 11,30 1.130,00

30 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 100,00 x 1,50 x 0,10 x q.li/mc 17,00 q.li 255,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 255,00 7,45 1.899,75

31 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 100,00 x8,7 x 0,07 x 17,00 q.li 1035,30

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,23

Sommano q.li 1.035,53 7,69 7.963,23

32 21 Perforazioni armate 

100 x 2 ml. 200,000

Sommano ml. 200,000 80,08 16.016,00

TOTALE INTERVENTO € 56.140,58

km 100+750

46 4a Demolizione di opere d'arte

ml 0,50 x 0,20 x 100,00 mc 10,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 10,000 135,60 1.356,00

47 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml 100,00

ml 0,55 x 0,50 x 100,00 mc 27,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,500

Sommano mc 28,000 135,60 3.796,80

48 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

0,55*0,15*100 mc 8,250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 8,250 135,60 1.118,70

49 16 F.P.O. di accio B450C

mc 28,000 x kg/mc 60,00 kg 1680,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.680,00 1,20 2.016,00

50 15 Casseforme

ml (0,50 + 0,50) x 100,00 mq 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 100,000 23,13 2.313,00

51 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 100,00 ml. 100,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 100,000 185,65 18.565,00

52 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 100,00 ml. 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 100,00 11,30 1.130,00

53 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 100,00 x 1,50 x 0,10 x q.li/mc 17,00 q.li 255,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 255,00 7,45 1.899,75

54 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 100,00 x 7,90 x 0,07 x 17,00 q.li 940,10

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,90

Sommano q.li 941,00 7,69 7.236,29

55 21 Perforazioni armate 

100 x 2 ml. 200,000

Sommano ml. 200,000 80,08 16.016,00

TOTALE INTERVENTO € 55.447,54
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

km 101+100

12 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml 40,00

(1,50 x 0,80 x 40,00) mc 48,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 48,000 19,17 920,16

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc 48,00 x km 50 mc/km 2.400,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 2.400,00     0,40 960,00

3 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 40,00

ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,10)) x 40,00 mc 33,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,600

Sommano mc 34,000 135,60 4.610,40

5 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 40,00

1,5*0,15*40 mc 9,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 9,000 135,60 1.220,40

60 16 F.P.O. di accio B450C

mc 34,000 x kg/mc. 60,00 kg 2040,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 2.040,00 1,20 2.448,00

7 15 Casseforme

ml (0,75 + 0,10 + 0,60) x 40,00 mq 58,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 58,000 23,13 1.341,54

62 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 40,00 ml 40,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 40,000 185,65 7.426,00

63 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 40,00 ml 40,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 40,00 11,30 452,00

65 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 40,00 x 1,50 x 0,10 x q.li/mc 17,00 q.li 102,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 102,00 7,45 759,90

66 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 40,00 x 6,60 x 0,07 x 17,00 q.li 314,16

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,84

Sommano q.li 315,00 7,69 2.422,35

TOTALE INTERVENTO € 22.560,75

km 101+300

69 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice ponticello vale ml 30,00

(1,50 x 0,80 x 30,00) mc 36,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 36,000 19,17 690,12

70 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc 36,00 x km 50 mc/km 1.800,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.800,00     0,40 720,00

71 4b
Demolizione manufatti marginali in pietra o
cls

0,5*0,6*65 mc 19,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 19,500 77,00 1.501,50

72 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 30,00

ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,15)) x 30,00 mc 25,875

Cordolo su muro vale ml 65,00

ml 0,55 x 0,50 x 65,00 mc 17,875

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,250

Sommano mc 44,000 135,60 5.966,40

4



 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

73 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 30,00

1,3*0,15*30 mc 6,750

Cordolo su muro vale ml 65,00

0,55*0,15*65 mc 5,363

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,262

Sommano mc 12,375 135,60 1.677,98

74 16 F.P.O. di accio B450C

mc 44,000 x kg/mc 44,00 kg 2.640,00      

Sommano kg 2.640,00 1,20 3.168,00

75 15 Casseforme

Cordolo semplice vale ml 30,00

ml (0,75 + 0,15 + 0,60) x 30,00 mq 45,00

Cordolo su muro vale ml 65,00

ml (0,50 + 0,50) x65,00 mq 65,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 110,000 23,13 2.544,30

76 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 95,00 ml. 95,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 95,000 185,65 17.636,75

77 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 95,00 ml. 95,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 95,00 11,30 1.073,50

78 21 Perforazioni armate 

65 x 2 ml. 130,000

Sommano ml. 130,000 80,08 10.410,40

79 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 95,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 242,25

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,75

Sommano q.li 243,00 7,45 1.810,35

80 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 95,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 847,88

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 1,12

Sommano q.li 849,00 7,69 6.528,77

TOTALE INTERVENTO € 53.728,07

km 101+600

84 4a Demolizione di opere d'arte

0,5*0,6*55 mc 16,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 16,500 135,60 2.237,40

58 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml 55,00

ml 0,55 x 0,50 x 55,00 mc 15,125

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,375

Sommano mc 15,500 135,60 2.101,80

86 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo su muro vale ml 55,00

0,55*0,15*55 mc 4,538

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,062

Sommano mc 4,600 135,60 623,69

87 16 F.P.O. di accio B450C

mc 15,50 x kg/mc 60,00 kg 930,00         

Sommano kg 930,00 1,20 1.116,00

88 15 Casseforme

ml (0,50 + 0,50) x55,00 mq 82,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 82,500 23,13 1.908,23

89 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 55,00 ml 55,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 55,000 185,65 10.210,75

89 30b F.P.O. di barriera metallica tipo N2

ml 45,00 ml 45,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 45,000 78,25 3.521,25

5



 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

91 21 Perforazioni armate 

55 x 2 ml 110,000

Sommano ml 110,000 80,08 8.808,80

92 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 100,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 255,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 255,00 7,45 1.899,75

93 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 100,00 x 9,2 x 0,07 x 17,00 q.li 1094,80

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,20

Sommano q.li 1.095,00 7,69 8.420,55

TOTALE INTERVENTO € 40.848,22

km 102+100

12 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml 40,00

(1,50 x 0,80 x 40,00) mc 48,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 48,000 19,17 920,16

84 4a Demolizione di opere d'arte

0,5*0,6*20 mc 6,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 6,000 135,60 813,60

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc (48,00+6,00) x km 50 mc/km 2.700,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 2.706,00     0,40 1.082,40

3 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 40,00

ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,10)) x 40,00 mc 33,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,600

Sommano mc 34,000 135,60 4.610,40

5 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 40,00

1,5*0,15*40 mc 9,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 9,000 135,60 1.220,40

60 16 F.P.O. di accio B450C

mc 34,000 x kg/mc. 60,00 kg 2040,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 2.040,00 1,20 2.448,00

7 15 Casseforme

ml (0,75 + 0,10 + 0,60) x 40,00 mq 58,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 58,000 23,13 1.341,54

102 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 40,00 ml 40,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 40,000 185,65 7.426,00

103 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 20,00 ml 20,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 20,00 11,30 226,00

104 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 40,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 102,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 102,00 7,45 759,90

105 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 40,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 357,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 357,00 7,69 2.745,33

TOTALE INTERVENTO € 23.593,73

km 102+600

84 4a Demolizione di opere d'arte

0,5*0,6*40 mc 12,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 12,000 135,60 1.627,20

6



 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

58 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml 40,00

ml 0,55 x 0,50 x 40,00 mc 11,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 11,000 135,60 1.491,60

86 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo su muro vale ml 40,00

0,55*0,15*40 mc 3,300

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 3,300 135,60 447,48

87 16 F.P.O. di accio B450C

mc 11,00 x kg/mc 60,00 kg 660,00         

Sommano kg 660,00 1,20 792,00

88 15 Casseforme

ml (0,50 + 0,50) x 40,00 mq 60,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 60,000 23,13 1.387,80

89 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 40,00 ml 40,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 40,000 185,65 7.426,00

91 21 Perforazioni armate 

40 x 2 ml 80,000

Sommano ml 80,000 80,08 6.406,40

92 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 40,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 102,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 102,00 7,45 759,90

93 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 40,00 x 9,2 x 0,07 x 17,00 q.li 437,92

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,08

Sommano q.li 438,00 7,69 3.368,22

TOTALE INTERVENTO € 23.706,60

km 102+800

119 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml 60,00

(1,50 x 0,80 x 60,00) mc 72,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 72,000 19,17 1.380,24

120 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc 72,00 x km 50 mc/km 3.600,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 3.600,00     0,40 1.440,00

122 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 60,00

ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,15)) x 60,00 mc 51,750

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,250

Sommano mc 52,000 135,60 7.051,20

123 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo semplice vale ml 60,00

1,3*0,15*60 mc 11,700

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 11,700 135,60 1.586,52

124 16 F.P.O. di accio B450C

mc 52,000 x kg/mc 60,00 kg 3.120,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 3120,000 1,20 3.744,00

125 15 Casseforme

ml (0,75 + 0,15 + 0,60) x 60,00 mq 90,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 90,000 23,13 2.081,70

126 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 60,00 ml 60,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 60,000 185,65 11.139,00

7



 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

127 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 60,00 ml 60,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 60,00 11,30 678,00

128 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 60,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 153,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 153,00 7,45 1.139,85

129 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 60,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 535,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,50

Sommano q.li 536,00 7,69 4.121,84

TOTALE INTERVENTO € 34.362,35

km 101+400

139 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 20,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 178,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li ,50

Sommano q.li 179,00 7,69 1.376,51

TOTALE INTERVENTO € 1.376,51

km 104+000

84 4a Demolizione di opere d'arte

0,5*0,6*110 mc 33,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 33,000 135,60 4.474,80

58 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo su muro vale ml 110,00

ml 0,55 x 0,50 x 110,00 mc 30,250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,750

Sommano mc 31,000 135,60 4.203,60

86 9 Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq

Cordolo su muro vale ml 110,00

0,55*0,15*110 mc 9,075

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,025

Sommano mc 9,100 135,60 1.233,96

87 16 F.P.O. di accio B450C

mc 31,00 x kg/mc 60,00 kg 1.860,00      

Sommano kg 1.860,00 1,20 2.232,00

88 15 Casseforme

ml (0,50 + 0,50) x 110,00 mq 165,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 165,000 23,13 3.816,45

149 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 110,00 ml 110,000

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 110,000 185,65 20.421,50

150 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml 110,00 ml 110,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 110,00 11,30 1.243,00

151 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 110,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 280,50

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 0,50

Sommano q.li 281,00 7,45 2.093,45

152 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml 110,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 916,30

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 0,70

Sommano q.li 917,00 7,69 7.051,73

TOTALE INTERVENTO € 46.770,49

Km 104+200

153 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cunetta vale ml 70

(0,70 x 0,50 x 70,00) mc 24,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 0,50

Sommano mc 25,000 19,17 479,25
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

154 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc 25,00 x km 50 mc/km 1.250,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.250,000 0,40 500,00

155 4b Demolizione di opere d'arte

ml 0,50 x 0,20 x 70,00 mc 7,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 7,000 77,00 539,00

156 10
Cunetta triangolare della larghezza
transitabile di cm 50, ecc

Complessivi ml 70,00 ml 70,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 70,00 42,00 2.940,00

157 19
F.p.o. di elementi in acciaio S235JR per
griglie, ecc.

Griglie carrabili n. 2 ingressi

peso per mq kg 24,00.  3,00x0,5x2 = mq 3,00

mq 3,00 x kg 24 = kg 60 kg 72,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 8,00

Sommano kg 80,00 7,08 566,40

158 65a

Realizzazione di pozzetto in c.a. per la
raccolta delle acque dim. Interne Min.
120X120 ecc.

Pozzetti n° 4 n 4,00

Per maggiori quantità ed arr.ti n

n 4,00 642,60 2.570,40

159 80g
F.p.o. di tubi in PVC serie SN4 in pezzi da ml
3,00, ecc.

ml 70+14 n 28,00

Per maggiori quantità ed arr.ti n

n 28,00 61,11 1.711,08

151 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml 7100,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 255,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 255,00 7,45 1.899,75

TOTALE INTERVENTO € 11.205,88

153 Lavori in economia

€ 43.687,02

€

43.687,02

IMPORTO LAVORI € 483.000,00

TOTALE € 483.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 483.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 27.000,00

€ 510.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie € 138.000,00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 648.000,00

IMPORTO LAVORI
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Città Metropolitana di Genova

SP 456 del Turchino

PROGETTO
Euro

388.600,00€                                                     

-€                                                                 

-€                                                                 

388.600,00€                                                     

Euro
94.400,00€                                                       

94.400,00€                                                       

Euro
27.000,00€                                                       

27.000,00€                                                       

510.000,00€                                                     

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1 2.600,00€                                                         

B2 -€                                                                 

B3 -€                                                                 

B4 -€                                                                 

B5 -€                                                                 

B6 -€                                                                 

B7 10.200,00€                                                       

B8 -€                                                                 

B9 -€                                                                 

B10 -€                                                                 

B11 13.000,00€                                                       

B12 IVA LAVORI 22% 112.200,00€                                                     
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

138.000,00€                                                     

648.000,00€                                                     

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

TOTALE COMPLESSIVO

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2) + a3)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

A misura

TOTALE b)

a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

A corpo

In economia

TOTALE a)

a2) Costo del personale

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/ 2010)

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

Ente

Titolo intervento


