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SP 456 DEL TURCHINO LAVORAZIONI
un. | EURO |
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
km 98+200
1 1 [Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml 60,00
(1,50 x 0,80 x 60,00) mc 72,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 72,000 19,17 1.380,24
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc 72,00 x km 50 mc/km 3.600,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 3.600,00 0,40 1.440,00
3 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 60,00
ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,10)) x 60,00 mc 50,100
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 50,100 135,60 6.793,56
5 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 60,00
1,5*0,15*60 mc 13,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 13,500 135,60 1.830,60
6 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 50,100 x kg/mc 60,00 kg 3.006,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 4,00
Sommano kg 3.010,00 1,20 3.612,00
7 15 |Casseforme
ml (0,75 +0,10 + 0,60) x 60,00 mq 87,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 87,000 23,13 2.012,31
8 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 60,00 ml 60,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 60,000 185,65 11.139,00
9 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 60,00 ml 60,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 60,00 11,30 678,00
8 11 |cunetta con aletta
ml 55 ml 55,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 55,00 117,45 6.459,75
9 65a |f.p.0. pozzetto
1,20x1,20 n 1,00
Sommano n 1,00 642,60 642,60
8 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 60,00 x 1,5 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 153,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 2,00
Sommano q.li 155,00 7,45 1.154,75
9 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 60,00 x 8,50 x 0,07 x 17,00 q.li 1011,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li ,50
Sommano q.li 1.012,00 7,69 7.782,28
TOTALE INTERVENTO € 44.925,09




un. | EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
km 98+500
12 1 [Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml 30,00
(1,50 x 0,80 x 30,00) mc 36,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 36,000 19,17 690,12
13 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc 36,00 x km 50 mc/km 1.800,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 1.800,00 0,40 720,00
15 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 30,00
ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,15)) x 30,00 mc 25,875
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,125
Sommano mc 26,000 135,60 3.525,60
16 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 30,00
1,3*0,15*30 mc 5,850
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,150
Sommano mc 6,000 135,60 813,60
17 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 26,000 x kg/mc 60,00 kg 1.560,00
Sommano kg 1.560,00 1,20 1.872,00
18 15 |Casseforme
ml (0,75 + 0,15 + 0,60) x 30,00 mq 45,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 45,000 23,13 1.040,85
18 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 30,00 ml. 30,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 30,000 185,65 5.569,50
19 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 30,00 ml. 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 30,00 11,30 339,00
20 87 |Risarcitura di muratura in pietrame
30 x 1,5 (altezza) mq 45,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 45,00 150,25 6.761,25
21 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 30,00 x 1,5 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 76,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 76,50 7,45 569,93
22 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 30,00 x 10,00 x 0,07 x 17,00 q.li 357,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 357,00 7,69 2.745,33
TOTALE INTERVENTO € 24.647,18
km 100+200
24 4a |Demolizione di opere d'arte
ml 0,50 x 0,20 x100,00 mc 10,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 10,000 135,60 1.356,00
24 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo su muro vale ml 100,00
ml 0,55 x 0,50 x 100,00 mc 27,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,500
Sommano mc 28,000 135,60 3.796,80
25 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
0,55*0,15*100 mc 7,425
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 575
Sommano mc 8,000 135,60 1.084,80
26 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 28,00 x kg/mc 60,00 kg 1680,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 1.680,00 1,20 2.016,00




un. | EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
27 15 |Casseforme
ml (0,50 +0,50) x 100,00 mq 100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 100,000 23,13 2.313,00
28 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 100,00 ml 100,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 100,000 185,65 18.565,00
29 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 100,00 ml 100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 100,00 11,30 1.130,00
30 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 100,00 x 1,50 x 0,10 x g.l/mc 17,00 q.li 255,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 255,00 7,45 1.899,75
31 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 100,00 x8,7 x 0,07 x 17,00 q.li 1035,30
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 23
Sommano q.li 1.035,53 7,69 7.963,23
32 21 |Perforazioni armate
100 x 2 ml. 200,000
Sommano ml. 200,000 80,08 16.016,00
TOTALE INTERVENTO € 56.140,58
km 100+750
46 4a |Demolizione di opere d'arte
ml 0,50 x 0,20 x 100,00 mc 10,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 10,000 135,60 1.356,00
47 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo su muro vale ml 100,00
ml 0,55 x 0,50 x 100,00 mc 27,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,500
Sommano mc 28,000 135,60 3.796,80
48 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
0,55*0,15*100 mc 8,250
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 8,250 135,60 1.118,70
49 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 28,000 x kg/mc 60,00 kg 1680,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 1.680,00 1,20 2.016,00
50 15 |Casseforme
ml (0,50 + 0,50) x 100,00 mq 100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 100,000 23,13 2.313,00
51 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 100,00 ml. 100,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 100,000 185,65 18.565,00
52 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 100,00 ml. 100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 100,00 11,30 1.130,00
53 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 100,00 x 1,50 x 0,10 x g.l/mc 17,00 q.li 255,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 255,00 7,45 1.899,75
54 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 100,00 x 7,90 x 0,07 x 17,00 q.li 940,10
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li ,90
Sommano q.li 941,00 7,69 7.236,29
55 21 |Perforazioni armate
100x 2 ml. 200,000
Sommano ml. 200,000 80,08 16.016,00
TOTALE INTERVENTO € 55.447,54




un. | EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
km 101+100
12 1 [Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml 40,00
(1,50 x 0,80 x 40,00) mc 48,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 48,000 19,17 920,16
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc 48,00 x km 50 mc/km 2.400,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 2.400,00 0,40 960,00
3 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 40,00
ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,10)) x 40,00 mc 33,400
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,600
Sommano mc 34,000 135,60 4.610,40
5 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 40,00
1,5*0,15*40 mc 9,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 9,000 135,60 1.220,40
60 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 34,000 x kg/mc. 60,00 kg 2040,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 2.040,00 1,20 2.448,00
7 15 |Casseforme
ml (0,75 + 0,10 + 0,60) x 40,00 mq 58,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 58,000 23,13 1.341,54
62 30a |F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 40,00 ml 40,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 40,000 185,65 7.426,00
63 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 40,00 ml 40,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 40,00 11,30 452,00
65 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 40,00 x 1,50 x 0,10 x q.li/mc 17,00 q.li 102,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 102,00 7,45 759,90
66 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 40,00 x 6,60 x 0,07 x 17,00 q.li 314,16
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li ,84
Sommano q.li 315,00 7,69 2.422,35
TOTALE INTERVENTO € 22.560,75
km 101+300
69 1 [Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice ponticello vale ml 30,00
(1,50 x 0,80 x 30,00) mc 36,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 36,000 19,17 690,12
70 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc 36,00 x km 50 mc/km 1.800,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 1.800,00 0,40 720,00
Demolizione manufatti marginali in pietra o
71 4b |cls
0,5*0,6*65 mc 19,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 19,500 77,00 1.501,50
72 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 30,00
ml (1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,15)) x 30,00 mc 25,875
Cordolo su muro vale ml 65,00
ml 0,55 x 0,50 x 65,00 mc 17,875
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,250
Sommano mc 44,000 135,60 5.966,40




un. | EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
73 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 30,00
1,3*0,15*30 mc 6,750
Cordolo su muro vale ml 65,00
0,55*0,15*65 mc 5,363
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,262
Sommano mc 12,375 135,60 1.677,98
74 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 44,000 x kg/mc 44,00 kg 2.640,00
Sommano kg 2.640,00 1,20 3.168,00
75 15 |Casseforme
Cordolo semplice vale ml 30,00
ml (0,75 + 0,15 + 0,60) x 30,00 mq 45,00
Cordolo su muro vale ml 65,00
ml (0,50 +0,50) x65,00 mq 65,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 110,000 23,13 2.544,30
76 30a |F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 95,00 ml. 95,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 95,000 185,65 17.636,75
77 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 95,00 ml. 95,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 95,00 11,30 1.073,50
78 21 |Perforazioni armate
65 x 2 ml. 130,000
Sommano ml. 130,000 80,08 10.410,40
79 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 95,00 x 1,5 x 0,1 x g.lifmc 17,00 q.li 242,25
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 75
Sommano q.li 243,00 7,45 1.810,35
80 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 95,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 847,88
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 1,12
Sommano q.li 849,00 7,69 6.528,77
TOTALE INTERVENTO € 53.728,07
km 101+600
84 4a |Demolizione di opere d'arte
0,5*0,6*55 mc 16,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 16,500 135,60 2.237,40
58 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo su muro vale ml 55,00
ml 0,55 x 0,50 x 55,00 mc 15,125
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 375
Sommano mc 15,500 135,60 2.101,80
86 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo su muro vale ml 55,00
0,55*0,15*55 mc 4,538
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,062
Sommano mc 4,600 135,60 623,69
87 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 15,50 x kg/mc 60,00 kg 930,00
Sommano kg 930,00 1,20 1.116,00
88 15 |Casseforme
ml (0,50 + 0,50) x55,00 mq 82,50
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 82,500 23,13 1.908,23
89 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 55,00 ml 55,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 55,000 185,65 10.210,75
89 30b [F.P.O. di barriera metallica tipo N2
ml 45,00 ml 45,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 45,000 78,25 3.521,25




un. | EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
91 21 |Perforazioni armate
55x2 ml 110,000
Sommano ml 110,000 80,08 8.808,80
92 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 100,00 x 1,5 x 0,1 x g.l/mc 17,00 q.li 255,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 255,00 7,45 1.899,75
93 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 100,00 x 9,2 x 0,07 x 17,00 q.li 1094,80
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li ,20
Sommano q.li 1.095,00 7,69 8.420,55
TOTALE INTERVENTO € 40.848,22
km 102+100
12 1 [Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml 40,00
(1,50 x 0,80 x 40,00) mc 48,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 48,000 19,17 920,16
84 4a |Demolizione di opere d'arte
0,5*0,6*20 mc 6,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 6,000 135,60 813,60
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc (48,00+6,00) x km 50 mc/km 2.700,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 2.706,00 0,40 1.082,40
3 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 40,00
ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,10)) x 40,00 mc 33,400
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,600
Sommano mc 34,000 135,60 4.610,40
5 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 40,00
1,5*0,15*40 mc 9,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 9,000 135,60 1.220,40
60 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 34,000 x kg/mc. 60,00 kg 2040,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 2.040,00 1,20 2.448,00
7 15 |Casseforme
ml (0,75 +0,10 + 0,60) x 40,00 mq 58,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 58,000 23,13 1.341,54
102 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 40,00 ml 40,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 40,000 185,65 7.426,00
103 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 20,00 ml 20,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 20,00 11,30 226,00
104 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 40,00 x 1,5 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 102,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 102,00 7,45 759,90
105 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 40,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 357,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 357,00 7,69 2.745,33
TOTALE INTERVENTO € 23.593,73
km 102+600
84 4a |Demolizione di opere d'arte
0,5*0,6*40 mc 12,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 12,000 135,60 1.627,20




un. | EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
58 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo su muro vale ml 40,00
ml 0,55 x 0,50 x 40,00 mc 11,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 11,000 135,60 1.491,60
86 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo su muro vale ml 40,00
0,55*0,15*40 mc 3,300
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 3,300 135,60 447,48
87 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 11,00 x kg/mc 60,00 kg 660,00
Sommano kg 660,00 1,20 792,00
88 15 |Casseforme
ml (0,50 + 0,50) x 40,00 mq 60,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 60,000 23,13 1.387,80
89 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 40,00 ml 40,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 40,000 185,65 7.426,00
91 21 |Perforazioni armate
40x2 ml 80,000
Sommano ml 80,000 80,08 6.406,40
92 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 40,00 x 1,5 x 0,1 x .li/mc 17,00 q.li 102,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 102,00 7,45 759,90
93 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 40,00 x 9,2 x 0,07 x 17,00 q.li 437,92
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li ,08
Sommano q.li 438,00 7,69 3.368,22
TOTALE INTERVENTO € 23.706,60
km 102+800
119 1 [Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml 60,00
(1,50 x 0,80 x 60,00) mc 72,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 72,000 19,17 1.380,24
120 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc 72,00 x km 50 mc/km 3.600,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 3.600,00 0,40 1.440,00
122 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 60,00
ml ((1,30 x 0,60) +(0,55 x 0,15)) x 60,00 mc 51,750
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,250
Sommano mc 52,000 135,60 7.051,20
123 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo semplice vale ml 60,00
1,3*0,15*60 mc 11,700
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 11,700 135,60 1.586,52
124 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 52,000 x kg/mc 60,00 kg 3.120,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 3120,000 1,20 3.744,00
125 15 |Casseforme
ml (0,75 + 0,15 + 0,60) x 60,00 mq 90,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 90,000 23,13 2.081,70
126 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 60,00 ml 60,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 60,000 185,65 11.139,00




un. | EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
127 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 60,00 ml 60,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 60,00 11,30 678,00
128 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 60,00 x 1,5 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 153,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 153,00 7,45 1.139,85
129 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 60,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 535,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li ,50
Sommano q.li 536,00 7,69 4.121,84
TOTALE INTERVENTO € 34.362,35
km 101+400
139 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 20,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 178,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li ,50
Sommano q.li 179,00 7,69 1.376,51
TOTALE INTERVENTO € 1.376,51
km 104+000
84 4a |Demolizione di opere d'arte
0,5*0,6*110 mc 33,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 33,000 135,60 4.474,80
58 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo su muro vale ml 110,00
ml 0,55 x 0,50 x 110,00 mc 30,250
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,750
Sommano mc 31,000 135,60 4.203,60
86 9 |Conglomerato cementizio Rck >=15 N/mmq
Cordolo su muro vale ml 110,00
0,55*0,15*110 mc 9,075
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,025
Sommano mc 9,100 135,60 1.233,96
87 16 |F.P.O. di accio B450C
mc 31,00 x kg/mc 60,00 kg 1.860,00
Sommano kg 1.860,00 1,20 2.232,00
88 15 |Casseforme
ml (0,50 + 0,50) x 110,00 mq 165,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 165,000 23,13 3.816,45
149 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 110,00 ml 110,000
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 110,000 185,65 20.421,50
150 32 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml 110,00 ml 110,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 110,00 11,30 1.243,00
151 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml 110,00 x 1,5 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 280,50
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 0,50
Sommano q.li 281,00 7,45 2.093,45
152 37b [Conglomerato bituminoso chiuso
ml 110,00 x 7,50 x 0,07 x 17,00 q.li 916,30
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 0,70
Sommano q.li 917,00 7,69 7.051,73
TOTALE INTERVENTO € 46.770,49
Km 104+200
153 1 [Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cunetta vale ml 70
(0,70 x 0,50 x 70,00) mc 24,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 0,50
Sommano mc 25,000 19,17 479,25




un. | EURO |
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. art. mis. parziali totali Initario parziali totali
154 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc 25,00 x km 50 mc/km 1.250,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 1.250,000 0,40 500,00
155 4b |Demolizione di opere d'arte
ml 0,50 x 0,20 x 70,00 mc 7,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 7,000 77,00 539,00
Cunetta triangolare della larghezza
156 10 [transitabile di cm 50, ecc
Complessivi ml 70,00 ml 70,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 70,00 42,00 2.940,00
F.p.o. di elementi in acciaio S235JR per
157 19 |griglie, ecc.
Griglie carrabili n. 2 ingressi
peso per mq kg 24,00. 3,00x0,5x2 = mq 3,00
mq 3,00 x kg 24 = kg 60 kg 72,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 8,00
Sommano kg 80,00 7,08 566,40
Realizzazione di pozzetto in c.a. per la
raccolta delle acque dim. Interne Min.
158 65a|120X120 ecc.
Pozzettin® 4 n 4,00
Per maggiori quantita ed arr.ti n
n 4,00 642,60 2.570,40
F.p.o. di tubi in PVC serie SN4 in pezzi da ml
159 80g |3,00, ecc.
ml 70+14 n 28,00
Per maggiori quantita ed arr.ti n
n 28,00 61,11 1.711,08
151 37a|Conglomerato hituminoso semichiuso
ml 7100,00 x 1,5 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 255,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 255,00 7,45 1.899,75
TOTALE INTERVENTO € 11.205,88
153 Lavori in economia
€ 43.687,02
€
43.687,02
IMPORTO LAVORI € 483.000,00
TOTALE € 483.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 483.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 27.000,00
IMPORTO LAVORI €510.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'’AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22 % e varie € 138.000,00
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 648.000,00




Ente Citta Metropolitana di Genova

Titolo intervento SP 456 del Turchino

(. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art.

16 DPR 207/ 2010)

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 388.600,00
A corpo € -
In economia € -
TOTALE a) | € 388.600,00
a2) Costo del personale Euro
A misura € 94.400,00
TOTALEDb) | € 94.400,00
a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 27.000,00
TOTALEDb) | € 27.000,00
| Totale lavori al) + a2) + a3) | € 510.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltantep  er: Euro
B1 L.avorl |r.1 ecor.wmla, previsti !n progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i € 2.600,00
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € -
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza| € 10.200,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
B8 S A £ -
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 13.000,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVALAVORI 22% € 112.200,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 138.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 648.000,00 |




