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DATA
REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO
RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

 QUADRO ECONOMICO
ESECUTIVO

Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante ripristini e

Ing  Angelo Allodi 

 Ing  Angelo Allodi 

Ing. Gianni Marchini

coord. staff Geom. Alessandro Canepa
verifiche sismiche
tec. progetto elettrico
tec. progetto termico
assistente
grafica CAD

LAP.16.00014posa di sistemi antisfondellamento

Ing. Gianni Marchini

   STATO ATTUALE

...

EDIFICIO - ATTIVITA':EDIFICIO - ATTIVITA':
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CODICE
ATTIVITA'EDIFICIOVia G. B. Ghio, 2 Chiavari-C.so Millo 1 ChiavariCABOTO GIOVANNI-IN MEMORIA MORTI PER LA PATRIA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO  EDILIZIA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

85A-78ASIGE85-78



a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta) 162.833,71

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 7.400,78

170.234,49

1 Lavori esclusi dall’appalto

1bis Servizi esclusi dall’appalto

1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 Allacciamenti a pubblici servizi

4 Imprevisti 1.896,79

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 (incremento del prezzo chiuso)

7

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi,  direzione lavori ,  coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 
dipendenti

8 Spese per attività di consulenza o di supporto

9 Spese per commissione giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

11
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

I.V.A. 22%   ed eventuali altre imposte sui lavori 37.451,59

I.V.A.   22%  ed eventuali altre imposte su altre voci 417,29

13 Altre somme accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16 3.442,57

43.208,24

213.442,73IMPORTO TOTALE PROGETTO

QUADRO ECONOMICO -  CABOTO MEMORIA

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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