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QUADRO ECONOMICO - CABOTO MEMORIA

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 162.833,71
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 7.400,78
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 170.234,49
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall'appalto
1bis Servizi esclusi dall’appalto
1 ter Forniture
2 Rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti a pubblici servizi
4 Imprevisti 1.896,79
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 (incremento del prezzo chiuso)
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento della
7 sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei
dipendenti
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
11 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori 37.451,59
12
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci 417,29
13 Altre somme accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16 3.442,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 43.208,24
IMPORTO TOTALE PROGETTO 213.442,73
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