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Unita

QUANTITA

DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura

Parziali

Totali

PREZZO

IMPORTI

UNITARIO

Parziali

Totali

Controsoffitto normale
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antiséiathentc
eseguita con lastre in gessofibrorinforzato, armate nmglia
accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra d
vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm,
fissate attraverso viti autoforanti all'intelaiatura mperia in
profilati sagomati C60x27x0,7 mm. ( o similari) in acciaio
zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la neaniti
14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasssdiccanici
ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933,
con bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di
connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappmgseipe
a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento & completa dirgli in
polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20, m
inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso dédi® e d
guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio loe
pareti perimetrali.

La finitura & eseguita con garza adesiva, due mani di stucco
lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il

perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di
tinteggiatura.

La determinazione dell'interasse dell'intelaiatpramaria viene
valutata caso per caso nella fase di progetto dedlssa in
sicurezza, valutando il rischio di sfondellamergedfico per un
coefficiente di sicurezza

mano d'opera
Operaio specializzato h
Operaio qualificato
Operaio comune h

>

materiali

lastra in gessofibrato econ isolante e orditursodtegno mq.

materiali di consumo

sommano
spese genarali
sommano
utili di impresa
totale importo
importo da applicare

incidenza mano d'opera

Controsoffitto REI

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfdladeento
Rei eseguita con lastre Rei in gessofibrorinforzato, aemat
mediante accoppiamento solidale con rete a doppia ordi
fibra di vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp, 1
mm, fissate attraverso viti autoforanti all'intelaiatypamaria i
profilati sagomati C60x27x0,7 (o similari) mm in acciaimeat
ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa Epb141
ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meixaad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 — DIN 93
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di conna
spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superidie kg.

, con

La controsoffittatura antisfondellamento € completa didg
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo legpi

perimetrali.

0,35
0,35
0,35

1,00

- S.I.G.E. — Sistema Informativo
Gestione Edilizia Provincia di Genova —
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28,92
26,93
24,31

25,00

10,12
9,43
8,51

25,0
2,45

55,91
7,29

62,72
6,27

1di5

68,99
69,00

50,55%
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita
Misura

QUANTITA

Parziali Totali

PREZZO

IMPORTI

UNITARIO

Parziali

Totali

La finitura € eseguit cor garz: adesive due man di stucce

lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il
perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere

tinteaaiature

La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura paima viene

valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in

sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento speoifper un
coefficiente di sicurezza >2,5 , fornitura di Certificat@iRL20
per solai e dichiarazioni di legge

mano d'opera
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune

materiali
lastra in gessofibrato econ isolante e orditursodtegno
materiali di consumo

sommano
spese genarali
sommano
utili di impresa
totale importo
importo da applicare

incidenza mano d'opera

Controsoffitto a tenuta di umidita

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfdladeento
a tenuta diumiditd eseguita con lastre in gessofibroraaiar

armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia
orditura in fibra di vetro, caratterizzate da elevata tesiza alla

diffusione di vapore acqueo, umidita relativa e dilataeidan
saturazione d’acqua, in CLASSE A2-s1,dO di reazione aldu
sp. 13 mm, fissate attraverso viti autoforanti (con punthiado
e testa svasata) all'intelaiatura primaria in profilatigeaati

C60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata resistenza
meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai tiavet
del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansionssel8.8
secondo norma UNI 5739 — DIN933, con bussola in ottone e

cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore fh2aon
resistenza a strappo superiore a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento & completa dirgli in

polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20, m

inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso dédi® e d
guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio loe
pareti perimetrali.

La finitura € eseguita con garza adesiva, due mani di s

tinteggiatura.

La determinazione dellinterasse dell'intelaiatura paima viene
valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in

sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento speoifoer u
coefficiente di sicurezza >2,5 , fornitura di Certificat@iRL20
per solai e dichiarazioni di legge

mano d'opera
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune

materiali

=y

oc

ucco
lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il
perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di

=

mg.

- S.I.G.E. — Sistema Informativo

0,38
0,38
0,38

1,00

0,35
0,35
0,35

Gestione Edilizia Provincia di Genova —

Analisi dei prezzi.xlsx

28,92
26,93
24,31

33,00

28,92
26,93
24,31

10,99
10,2
9,24

33,0
2,50

65,96
8,9

74,53
7,45

10,12
9,43
8,51

2di5

81,99
82,00

46,18%
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Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura - . UNITARIO o .
Parziali Totali Parziali Totali
lastra in gessofibrato econ isolante e orditursodiegno mg. 1,00 40,00 40,0
materiali di consumo 3,50
sommano - 71,96
spese genarali - 9,3
sommano 80,86
utili di impresa 8,09
totale importo 88,94
importo da applicare 89,00
incidenza mano d'opera 39,21%
Smontagaio plafoniera esistente
mano d'opera
Operaio installatore 5° cat super h - 28,06 -
Operaio installatore 5° cat 26,21 -
Operaio installatore 4° cat h 0,115 24,47 2,81
Operaio installatore 3° cat 23,40 -
Operaio installatore 2° cat h 21,03 -
materiali -
lastra in gessofibrato econ isolante e orditursodtegno
materiali di consumo
sommano - 2, t
spese genarali - 0,
sommano 3,18
utili di impresa 0,32
totale importo 3,50
importo da applicare 3,50
incidenza mano d'opera 100,00%
Posa in opera di corpo illuminante -
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di
emergenza, fino all'altezza di 4,00 m, a plafone, a tige o a
controsoffitto con incassi gia predisposti, compresodianento,
fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici, insenmwelampada,
sistemazione diffusore, esclusa la fornitura didada e corp -
Tipo a plafoniera fino a 2x36 W o0 4x18 W -
mano d'opera
Operaio installatore 5° cat super h 0,35 28,06 9,82
Operaio installatore 5° cat 26,21 -
Operaio installatore 4° cat h 0,35 24,47 8,56
Operaio installatore 3° cat 23,40 -
Operaio installatore 2° cat h 21,03 -
materiali -
materiali di consumo € 1,81
sommano - 20,4P
spese genarali - 2,68
sommano 22,82
utili di impresa 2,28
totale importo 25,10
importo da applicare 25,10
incidenza mano d'opera 91,04%
Punto utenza -
- S.I.G.E. — Sistema Informativo
Gestione Edilizia Provincia di Genova —
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Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
Parziali Totali Parziali Totali
Provvista e posa in opera di punto di alimentazione utenga en
canalizzazione a giorno, compreso minicassett&iivaizione. -
sommano n. 57,24 -
mano d'opera
Operaio installatore 5° cat super h 28,06 -
Operaio installatore 5° cat 0,04 26,21 1,05
Operaio installatore 4° cat h 24,47 -
Operaio installatore 3° cat 0,04 23,40 0,94
Operaio installatore 2° cat h 21,03 -
sommano - 1,98
spese genarali - 0,2p
sommano 2,24
utili di impresa 0,22
totale importo 2,47
materiali -
fornitura e posa di canalina / tubazione ml. 4,00 7,71 30,84
fornitura e posa di linea elettrica fino a 2,5 qum ml. 4,00 4,25 17,00
fornitura e posa di cassetta di derivazione cad. 1,00 1,96 1,96
materiali diconsumo 1,97
- 51,7/
importo da applicare 54,24
incidenza mano d'opera 72,05%
Fornitura e Posa in opera di nuovo corpo illuminante
Fornitura tubi fluorescenti lineari, pentafosforo, per aun
eccellente resa dei colori (RA 92) del diametr@@limm, attacc
bispina G13, tipo RASTER TL-D 90 Deluxe Philips o similare,
della potenza di:
18 W/ 36 W Euro 6,79 cad
Fornitura, posa e allacciamento elettrico di plafoniera| pe
lampade fluorescenti, costituita da contenitore di laenieli
acciaio verniciato, complete di reattore elettronicoasétore,
fusibile di protezione e cablate con lampada, psam vista.
Con ottica di alluminio anodizzato e brillantato, specel&ipo
Dark-Light della potenza @x36 W
fornitura plafoniera 1 79,43 79,43
fornitura dei tubi fluorescenti 1 13,72 13,72
posa della plafoniera vedi analisin. 5 1 20,20 20,2
sommano - 113,34
spese genarali - 14,78
sommano 128,08
utili di impresa 12,81
totale importo 140,89
importo da applicare 141,00
incidenza mano d'opera 13,05%
Tipo Dark Light 4x18 W incasso
fornitura plafoniera 1 71,52 71,52
fornitura dei tubi fluorescenti 1 22,36 22,36
posa della plafoniera vedi analisi n. 5 1 20,20 20,2
sommano - 114,q77
spese genarali - 14,98
sommano 128,90
utili di impresa 12,89
141,79
142,00
12,97%
- S.I.G.E. — Sistema Informativo
Gestione Edilizia Provincia di Genova —
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