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n. Unità QUANTITÀ PREZZO
o
r
d

Misura Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali

1 Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per
una superficie in pianta pari a 25-30 m² circa a piano terra,
comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di
baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico
illuminazione e segnaletica con messa a terra, compreso quadro
completo di interruttore e prese, impianto idrico,
posizionamento di betoniera, esclusa installazione di
montacarico e relativo castello, il tutto eseguito a piano terra,
escluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo smontaggio,
il trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica dell'impianto
da parte degli Enti preposti.

nr 1,00                           4.741,94 4.741,94                     
4.741,94                        

sommano oneri di cantiere €
2 Scrostamento intonaco interno interno, su muratura di mattoni, 

pietra o calcestruzzo

Piano 
VAP5011 mq. 1,00
VAP5013 mq. 1,00
VAP5014 mq. 1,00
LOGGIA esterna mq. 2,00

mq.
VAP4007 mq. 1,00
VAP4014 mq. 2,00
VAP4023 rappezzi mq.
VAP4024 rappezzi mq.
VAP4027 mq. 1,00

mq.
VAP3A001 mq. 1,00
VAP3A003 mq. 4,00

mq.
VAP 3028 mq. 3,00
VAP 3030 mq. 4,00
VAP3008 mq. 1,00
VAP3009 mq. 1,00
VAP3018 mq. 2,00
VAP3032 mq. 1,00

mq.
VAP 2A002 mq. 2,00
VAP 2A003 mq. 3,00
Scala adiacente VAP2A003 mq. 5,00

mq.
VAP 2001 mq. 1,00
VAP 2003 mq. 6,00
VAP 2004 mq. 1,00
VAP 2005 mq. 15,00
VAP 2008 mq. 10,00
VAP 2013 mq. 1,00
VAP 2015 mq. 1,00
VAP 2016 porzione mq. 8,00
VAP1004 mq. 1,00
VAP1006 mq. 2,00

mq.
VAPT001 mq. 2,00
VAPT002 mq. 3,00
VAPT004 mq. 4,00
VAPT011 mq. 2,00
VAPT013 mq. 2,00
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VAPT014 mq. 2,00
VAPT015 mq. 2,00

sommano mq. 99,00         6,90                      683,10                        
3 Demolizione controsoffitti in canniccio, cartongesso ecc in 

cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe 
metalliche, in canniccio,.
VAP3017 mq. 61,68
VAP4023 mq. 134,43
VAP4024 mq. 86,97
VAP3021 mq. 62,68
VAP3022 mq. 53,97
VAP3023 mq. 54,60

sommano mq. 454,33       20,65 9.381,91                     
-                              

4 Int. int. strato aggrappante base cemento portland sp. 
5mm20.A54.B10.020 strato aggrappante a base di cemento 
portland, sabbie classificate ed additivi specifici spessore 5 mm 
circa. -                              
malta cementizia -                              
Da voce n. 2 99,00 -                              

-                              
sommano mq. 99,00         4,76                      471,24                        

5
Int. int. strato fondo base calce idrat cem port sp. 1/2cm
20.A54.B10.030 strato di fondo a base di calce idrata, cemento
portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 1/2 cm.
malta cementizia -                              
Da voce n. 2 99,00 -                              

-                              
sommano mq. 99,00         9,86                      976,14                        

6 Int. int. strato finitura calce idrat cem Port gran <0,6mm strato di
finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie
classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm.
spessore minimo  3 mm -                              
Da voce n. 2 99,00 -                              

-                              
sommano mq. 99,00         6,43                      636,57                        

-                              
-                              
-                              
-                              

7 Ripristino parti lesionate delle pignatte, ripristino pendini
controsoffitti , smontaggio, spostamento e rimontaggio arredi e/o
attrezzature quali ad es. split, ventole, esecuzione di velette e
ripristino intonaco nelle zone a contatto con il controsoffitto,
montaggio canale di allontanamento detriti, riunioni di
coordinamento, oneri per spostamento cantiere ,spostamento degli
arredi e/o copertura con teli per la polvere,  ecc. -                              
Operaio specializzato                             h 168,00       36,58                    6.145,44                     
Operaio qualificato                               h 168,00       34,07                    5.723,76                     
materiali a forfeit 1.219,54                     

8 e/o  demolizioni,  misurato  su autocarro in partenza; esclusi oneri 
fino alla distanza di 1 km carico a mano
da voce n. 2 m³ 1,19         da voce n. 3 m³ 27,26       

sommano m³ 28,45         51,58                    1.467,34                     

PRO29 Rev2 computo metrico estimativo DA VINCI.xlsx

- S.I.G.E. – Sistema Informativo 
Gestione Edilizia Provincia di Genova –

2 di 6



16/10/2018
n. Unità QUANTITÀ PREZZO
o
r
d

Misura Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

-                              
-                              
-                              

9 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. m³K 113,79       1,98                      225,31                        
-                              

10 per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo 
km. m³K 142,24       1,30                      184,91                        

-                              
11 per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al 

trentesimo km. m³K 568,96       0,79                      449,48                        
-                              

12 per ogni chilometro del tratto altre i primi 30 km e fino al 
cinquantesimo km. m³K 568,96       0,68                      386,89                        

-                              
13 Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti 

da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il trasporto:
residui di demolizioni edilizie in genere mc. 28,45         29,30                    833,52                        

14 costo medio per analisi chimica demoliz e scavi - costo medio per 
cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, 
da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da 
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. cad. 1,00           350,00                  350,00                        

sommano demolizioni ed intonaci e trasporti a PPDD € 29.135,15                      

15 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento
eseguita con lastre in gessofibrorinforzato, armate mediante
accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di
vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm,
fissate attraverso viti autoforanti all’intelaiatura primaria in
profilati sagomati C60x27x0,7 mm. ( o similari) in acciaio zincato
ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195,
ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione,
spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superiore a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento è completa di pannelli in
polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm,
inseriti nell’intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di
guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le
pareti perimetrali.
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo
i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro,
per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria viene 
valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in 
sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un 
coefficiente di sicurezza 
Piano …….
VAP5001 mq. 55,67
VAP5002 mq. 40,52
VAP5003 mq. 52,80
VAP5009 mq. 56,44
VAP5010 mq. 53,41
VAP4010 mq. 33,48
VAP4011 mq. 38,12
VAP4013 mq. 27,39
VAP4015 mq. 47,63
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VAP4016 mq. 51,58
VAP4017 mq. 49,68
VAP4018 mq. 55,18
VAP4029 mq. 75,89

mq.
VAP3A002 mq. 52,87

mq.
VAP3014 mq. 22,44
VAP3015 mq. 20,94
VAP3017 mq. 59,29
VAP3020 mq. 38,41
VAP3029 mq. 132,14
VAP3034 mq. 75,82

mq.
VAP2A001 porzione mq. 93,93

mq.
VAP2012 mq. 29,28

mq.
VAP1A002 mq. 100,78
VAP3021 mq. 62,68
VAP3022 mq. 53,97
VAP3023 mq. 54,60
VAP3017 mq. 61,68
VAP4023 mq. 134,43
VAP4024 mq. 86,97

mq.
sommano mq. 1.718,02    69,00                    118.543,38                 

sommano controsoffitti strutturali € 118.543,38                    

impianti elettrici 
16 Smontaggio plafoniera esistente

Piano ………..
VAP5001 n. 7
VAP5002 n. 7
VAP5003 n. 7
VAP5009 n. 7
VAP5010 n. 7
VAP n.
VAP4010 n. 7
VAP4011 n. 2
VAP4013 n. 3
VAP4015 n. 8
VAP4016 n. 7
VAP4017 n. 6
VAP4018 n. 9
VAP4029 n. 1

n.
VAP3A002 n. 4

n.
VAP3014 n. 4
VAP3015 n. 8
VAP3017 n. 10
VAP3020 n. 7
VAP3029 n. 7
VAP3034 n. 1

n.
VAP2A001 porzione n. 4

n.
VAP2012 n. 6
VAP1A002 n. 8

n.
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sommano n. 137,00       3,50                      479,50                        
17 Posa in opera di corpo illuminante

Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di
emergenza, fino all'altezza di 4,00 m, a plafone, a tige o a
controsoffitto con incassi già predisposti, compreso tracciamento,
fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici, inserimento lampada,
sistemazione diffusore, esclusa la fornitura di lampada e corpo 
Tipo a plafoniera fino a 2x36 W o 4x18 W

sommano n. 137,00       25,10                    3.438,70                     

18 Fornitura e Posa in opera di nuovo corpo illuminante
Fornitura tubi fluorescenti lineari, pentafosforo, per una
eccellente resa dei colori (RA 92) del diametro di 26 mm, attacco
bispina G13, tipo RASTER TL-D 90 Deluxe Philips o similare,
della potenza di:
18 W / 36 W  Euro 6,79 cad
Fornitura, posa e allacciamento elettrico di plafoniera per
Tipo Dark Light 4x18 W 
Piano 
VAP3017 n. 10,00       
VAP3021 n. 8,00
VAP3022 n. 9,00
VAP3023 n. 8,00
VAP4023 n. 14,00
VAP4024 n. 14,00

n.
sommano n. 63,00         142,00                  8.946,00                     

19 Punto utenza
Provvista e posa in opera di punto di alimentazione utenza entro
canalizzazione a giorno, compreso minicassetta di derivazione.

sommano n. 200,00       57,24                    11.448,00                   
sommano  impianti  elettrici € 24.312,20                      

Coloritura
20 Stuccatura  saltuaria  e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%,   

di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato,
compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate, valutata
limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata
dall'intervento, misurata vuoto per pieno dedotti i vuoti uguali o
superiori a 4,00 m²
Voci 12 1.718,02  

sommano mq. 1.718,02    3,21                      5.514,84                     
21 Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva 

carteggiatura.
per una ripresa
VAP5011 mq. 29,02       
VAP5013 mq. 18,75       
VAP5014 mq. 3,32         
LOGGIA esterna mq. 26,02       

mq.
VAP4007 mq. 47,99       
VAP4014 mq. 54,36       
VAP4023 mq. 134,43     
VAP4024 mq. 86,97       
VAP4027 mq. 30,58       

mq.
VAP3A001 mq. 11,17       
VAP3A003 mq. 98,95       
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mq.
VAP 3028 mq. 85,80       

mq.
VAP3008 mq. 29,76       
VAP3009 mq. 13,46       
VAP3018 mq. 58,91       
VAP3030 mq. 125,91     
VAP3032 mq. 15,77       

mq.
VAP 2A002 mq. 29,63       
VAP 2A003 mq. 31,05       
Scala adiacente VAP2A003 mq. 25,75       

mq.
VAP 2001 mq. 27,17       
VAP 2003 mq. 62,46       
VAP 2004 mq. 104,13     
VAP 2005 mq. 123,26     
VAP 2008 mq. 47,49       
VAP 2013 mq. 15,06       
VAP 2015 mq. 53,61       
VAP 2016 mq. 269,12     
VAP1004 mq. 26,26       
VAP1006 mq. 26,27       
VAPT001 mq. 128,50     
VAPT002 mq. 67,59       
VAPT004 mq. 137,72     
VAPT011 mq. 66,41       
VAPT013 mq. 34,79       
VAPT014 mq. 28,68       
VAPT015 mq. 15,44       

sommano mq. 2.191,56    8,82                      19.329,56                   
22 App. fiss. isol. sup. mur. int. pigmentato vinilicopigmentato 

vinilico, inclusa la fornitura dello stesso.vedi voce precedente
vedi voce 18 1.718,02  
vedi voce 19 2.191,56  

sommano mq. 3.909,58    2,89                      11.298,69                   
23 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due 

mani)25.A90.B20.025idropittura lavabile traspirante per interni 
(prime due mani)
vedi voce precedente 3.909,58  

sommano mq. 3.909,58    6,18                      24.161,20                   
sommano coloriture € 60.304,29                      

Totale importo lavori 237.036,96                    
di cui:
oneri per la sicurezza 9.481,48                        
oneri per il personale 175.813,27                    
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