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Oggetto : Commessa LAP.16.00010
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A. PREMESSE

Con legge n. 107 del 13/07/2015, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il governo ha previsto di garantire la sicurezza degli edifici
scolastici contro eventi di crollo degli elementi di solai e controsoffitti .

In particolare | ’art.1, comma 178, prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, siano definiti i termini e le modalita per I'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al
comma 177, tenendo conto anche della vetustd degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti
nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Decreto emanato il 24 settembre 2015.

In seguito al decreto & stato quindi emanato I'avviso pubblico per il finanziamento di indagini diagnostiche da
effettuare sui solai degli edifici scolastici, che autorizzano la spesa di 40 milioni di euro prevedendo anche
quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari. Gli enti ammessi alla richiesta di finanziamento
sono tutti gli enti locali proprietari di edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Il servizio Manutenzione della Direzione Sviluppo Economico e Sociale ha quindi elaborato il progetto per
I'affidamento dei servizi di indagini degli elementi non strutturali dei solai, predisponendo un elenco degli
interventi da presentare per il finanziamento.

L’elenco & stato redatto effettuando un’analisi delle situazioni esistenti, confrontando sia le richieste di
interventi presenti sul sistema di gestione delle commesse manutentive, sia un’analisi in base alla tipologia di
edificio, alla vetusta ed alla eventuale analogia con altri edifici, nonché valutando la possibilita, da parte della
Citta Metropolitana di Genova, di far fronte al cofinanziamento richiesto, in caso di accoglimento della
domanda, modulando un elenco di interventi da inserire nella candidatura da presentare.

Dalle analisi effettuate si & ritenuto opportuno indagare solo su elementi non strutturali.

Con successivo decreto del Ministro dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca, n. 607 sono stati finanziati
13 interventi della Citta Metropolitana di Genova, per un totale di€ 2.275.543,00, di cuiil presente progetto ne
€ oggetto.

B. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

Organizzazione di cantiere

Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per una superficie in pianta pari a 25-30 m?
circa a piano terra, comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di baracche per
ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico illuminazione e segnaletica con messa a terra,

compreso quadro completo di interruttore e prese, impianto idrico, posizionamento  di betoniera,
esclusa installazione di montacarico e relativo castello, il tutto eseguito a piano terra, escluso I'onere
di occupazione suolo, compreso lo smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la

verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti.

Demolizioni ed intonaci

Demolizione di intonaci e controsoffitti di ogni tipo e genere incluso gli eventuali ponteggi di servizio, calo e
carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

Rinzaffo eseguito con prodotti premiscelati o con materiali tradizionali equivalenti per lavori di manutenzione,
con malta cementizia

Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, eseguito con prodotti premiscelati o materiali tradizionali
equivalenti per lavori di manutenzione, con malta a base di calce /cemento , spessore medio cm. 1,5, strato di
finitura.

Ripristino parti lesionate delle pignatte, ripristino pendini controsoffitti, smontaggio, spostamento e
rimontaggio arredi e/o attrezzature quali ad es. split, ventole, esecuzione di velette e ripristino intonaco nelle
zone a contatto con il controsoffitto, montaggio canale di allontanamento detriti, riunioni di coordinamento,
oneri per spostamento cantiere ,spostamento degli arredi e/o copertura con teli per la polvere, spostamento e
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riposizionamento impianti quali ed esempio rilevatori, ecc.
Trasporto alla pubblica discarica di materiali dirisulta da scavie/o demolizioni, misurato suautocarroin
partenza; compresi oneri di discarica:

Controsoffitti strutturali

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento eseguita con lastre in gessofibrorinforzato,
armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di
reazione al fuoco, sp. 13 mm, fissate attraverso viti autoforanti all’intelaiatura primaria in profilati sagomati
C60x27x0,7 mm. ( o similari) in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN
14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma
UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con
resistenza a strappo superiore a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento € completa di pannelli in polistirolo in CLASSE E di resistenza al
fuoco, spessore 20 mm, inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di guide U28x30x0,5 mm
in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali.

La finitura & eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone
lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

La determinazione dell’interasse dellintelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto
della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5

Impianti elettrici

Smontaggio plafoniera esistente

Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino all'altezza di 4,00 m, a plafone, a tige
0 a controsoffitto con incassi gia predisposti, compreso tracciamento, fissaggio con tasselli, collegamenti
elettrici, inserimento lampada, sistemazione diffusore, esclusa la fornitura di lampada e corpo illuminante.
Fornitura, posa e allacciamento elettrico di plafoniera per lampade fluorescenti, costituita da contenitore di
lamiera di acciaio verniciato, complete di reattore elettronico, rifasatore, fusibile di protezione e cablate con
lampada, per posa a vista.

Provvista e posa in opera di punto di alimentazione utenza entro canalizzazione a giorno, compreso
minicassetta di derivazione.

Coloritura

Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita con stucco
emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate, Rasatura totale sup interne con stucco
Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura.

Applicazione di fissativo isolante vinilico pigmentato, inclusa la fornitura dello stesso.

Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) gia' stuccate ed isolate, con idropittura lavabile
traspirante per interni (prime due mani)

C. ASPETTI DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGISTICO,
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI DI INDAGINI E STUDI
SPECIALISTICI RELATIVI ALL'INTERVENTO

L’edificio risulta vincolato dal Titolo | del D. Lgs 490/99 (ex 1809/39), pertanto, & necessario il parere della
competente Soprintendenza ai Beni Architettonici.

L’intervento si configura come opere di straordinaria manutenzione ed & autorizzabile secondo quanto previsto
dalla Legge Regionale 16/08.

D. INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE
Trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria non ci sono necessita di attingere materiale da cave,

né si segnalano particolari disposizioni in merito all'utilizzo di discariche se non il rispetto delle norme
concernenti lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla normale attivita edile.
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E. EVENTUALI ASPETTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE

L’oggetto del progetto non ricomprende opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

F. IDONEITA’ DELLE RETI DI SERVIZIO

Anche rispetto a questa tematica preme ribadire come gli interventi previsti non abbiano attinenza.

G. IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Per il programma delle lavorazioni si rimanda al cronoprogramma allegato al progetto.

H. CONFORMITA’ O VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO PRELIMINARE
Il presente progetto & basato su un unico livello di progettazione. |l responsabile del procedimento ha

ritenuto, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, di prevedere un unico
livello di progettazione contenente, come prescrive la norma, gli elementi essenziali previsti per ciascun
livello progettuale.

I. INDICAZIONE DELLE EVENTUALI OPERE DI ABBELLIMENTO ARTISTICO O
VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA
Non sono previste opere di abbellimento artistico o valorizzazione architettonica, verranno solamente ripresi e

ripristinate le caratteristiche architettoniche gia presenti.

J. TEMPISTICHE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED
EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO PRELIMINARE
O DEL DPP

Come detto precedentemente il presente progetto si articola su un unico livello di
progettazione.

K. CONCLUSIONI

L’intervento & finalizzato alla messa in sicurezza dei soffitti e controssoffiti al fine di prevenire eventuali
fenomeni di distacco dell'intonaco garantendo la sicurezza e I'incolumita del personale.

Genova, 24/10/2017
Il Progettista
Ing. Angelo Allodi
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