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n. Unità QUANTITÀ PREZZO
o
r
d

Misura Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali

Controsoffitto normale
1 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento

eseguita con lastre in gessofibrorinforzato, armate mediante
accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di
vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm,
fissate attraverso viti autoforanti all’intelaiatura primaria in
profilati sagomati C60x27x0,7 mm. ( o similari) in acciaio zincato
ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195,
ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione,
spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superiore a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento è completa di pannelli in
polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm,
inseriti nell’intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di
guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le
pareti perimetrali.
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo
i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro,
per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria viene 
valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in 
sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un 
coefficiente di sicurezza 
mano d'opera
Operaio specializzato                             h 0,35           28,92                    10,12                          
Operaio qualificato                               h 0,35           26,93                    9,43                            
Operaio comune                                    h 0,35           24,31                    8,51                            

-                              
materiali -                              
lastra in gessofibrato econ isolante e orditura di sostegno mq. 1,00           25,00                    25,00                          
materiali di consumo 2,45                            

-                              
sommano -                              55,51                             
spese genarali -                              7,22                               
sommano 62,72                             
utili di impresa 6,27                               

totale importo 68,99                             
importo da applicare 69,00                             

incidenza mano d'opera 50,55%
Controsoffitto REI 

2
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento
Rei eseguita con lastre Rei in gessofibrorinforzato, armate
mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in
fibra di vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15
mm, fissate attraverso viti autoforanti all’intelaiatura primaria in
profilati sagomati C60x27x0,7 (o similari) mm in acciaio zincato
ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195,
ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad
espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 – DIN 933, con
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione,
spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superiore a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento è completa di guide
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti
perimetrali.

DESCRIZIONE DEI LAVORI
IMPORTI
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La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo
i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro,
per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria viene
valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in
sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un
coefficiente di sicurezza >2,5 , fornitura di Certificato Rei 120 per
solai e dichiarazioni di legge

mano d'opera
Operaio specializzato                             h 0,38           28,92                    10,99                          
Operaio qualificato                               h 0,38           26,93                    10,23                          
Operaio comune                                    h 0,38           24,31                    9,24                            

-                              
materiali -                              
lastra in gessofibrato econ isolante e orditura di sostegno mq. 1,00           33,00                    33,00                          
materiali di consumo 2,50                            

-                              
sommano -                              65,96                             
spese genarali -                              8,57                               
sommano 74,53                             
utili di impresa 7,45                               

totale importo 81,99                             
importo da applicare 82,00                             

incidenza mano d'opera 46,18%
Controsoffitto a tenuta di umidità

3
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento
a tenuta diumidità eseguita con lastre in gessofibrorinforzato
armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia
orditura in fibra di vetro, caratterizzate da elevata resistenza alla
diffusione di vapore acqueo, umidità relativa e dilatazione in
saturazione d’acqua, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco,
sp. 13 mm, fissate attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e
testa svasata) all’intelaiatura primaria in profilati sagomati
C60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata resistenza
meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti
del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8
secondo norma UNI 5739 – DIN933, con bussola in ottone e
cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con
resistenza a strappo superiore a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento è completa di pannelli in
polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm,
inseriti nell’intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di
guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le
pareti perimetrali.
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo
i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro,
per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
La determinazione dell’interasse dell’intelaiatura primaria viene
valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in
sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un
coefficiente di sicurezza >2,5 , fornitura di Certificato Rei 120 per
solai e dichiarazioni di legge
mano d'opera
Operaio specializzato                             h 0,35           28,92                    10,12                          
Operaio qualificato                               h 0,35           26,93                    9,43                            
Operaio comune                                    h 0,35           24,31                    8,51                            

-                              
materiali -                              
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lastra in gessofibrato econ isolante e orditura di sostegno mq. 1,00           40,00                    40,00                          
materiali di consumo 3,50                            

-                              
sommano -                              71,56                             
spese genarali -                              9,30                               
sommano 80,86                             
utili di impresa 8,09                               

totale importo 88,94                             
importo da applicare 89,00                             

incidenza mano d'opera 39,21%
4 Smontaggio plafoniera esistente

mano d'opera
Operaio installatore 5° cat  super h -             28,06                    -                              
Operaio installatore 5° cat 26,21                    -                              
Operaio installatore 4° cat h 0,115         24,47                    2,81                            
Operaio installatore 3° cat 23,40                    -                              
Operaio installatore 2° cat h 21,03                    -                              

-                              
materiali -                              
lastra in gessofibrato econ isolante e orditura di sostegno 
materiali di consumo 

-                              
sommano -                              2,81                               
spese genarali -                              0,37                               
sommano 3,18                               
utili di impresa 0,32                               

totale importo 3,50                               
importo da applicare 3,50                               

incidenza mano d'opera 100,00%
-                              

5 Posa in opera di corpo illuminante -                              
Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di
emergenza, fino all'altezza di 4,00 m, a plafone, a tige o a
controsoffitto con incassi già predisposti, compreso tracciamento,
fissaggio con tasselli, collegamenti elettrici, inserimento lampada,
sistemazione diffusore, esclusa la fornitura di lampada e corpo -                              
Tipo a plafoniera fino a 2x36 W o 4x18 W -                              

-                              
mano d'opera
Operaio installatore 5° cat  super h 0,35           28,06                    9,82                            
Operaio installatore 5° cat 26,21                    -                              
Operaio installatore 4° cat h 0,35           24,47                    8,56                            
Operaio installatore 3° cat 23,40                    -                              
Operaio installatore 2° cat h 21,03                    -                              

-                              
materiali -                              
materiali di consumo € 1,81                            

-                              
sommano -                              20,20                             
spese genarali -                              2,63                               
sommano 22,82                             
utili di impresa 2,28                               

totale importo 25,10                             
importo da applicare 25,10                             

incidenza mano d'opera 91,04%

-                              
-                              
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6 Punto utenza -                              
Provvista e posa in opera di punto di alimentazione utenza entro
canalizzazione a giorno, compreso minicassetta di derivazione. -                              

sommano n. 57,24                    -                              
-                              

mano d'opera
Operaio installatore 5° cat  super h 28,06                    -                              
Operaio installatore 5° cat 0,04           26,21                    1,05                            
Operaio installatore 4° cat h 24,47                    -                              
Operaio installatore 3° cat 0,04           23,40                    0,94                            
Operaio installatore 2° cat h 21,03                    -                              
sommano -                              1,98                               
spese genarali -                              0,26                               
sommano 2,24                               
utili di impresa 0,22                               

totale importo 2,47                               
-                              

materiali -                              
fornitura e posa di canalina / tubazione ml. 4,00           7,71                      30,84                          
fornitura e posa di  linea elettrica  fino a 2,5 mmq ml. 4,00           4,25                      17,00                          
fornitura e posa di  cassetta di derivazione cad. 1,00           1,96                      1,96                            
materiali diconsumo 1,97                            

-                              51,77                             
importo da applicare 54,24                             

incidenza mano d'opera 72,05%

7 Fornitura e Posa in opera di nuovo corpo illuminante
Fornitura tubi fluorescenti lineari, pentafosforo, per una
eccellente resa dei colori (RA 92) del diametro di 26 mm, attacco
bispina G13, tipo RASTER TL-D 90 Deluxe Philips o similare,
della potenza di:
18 W / 36 W  Euro 6,79 cad
Fornitura, posa e allacciamento elettrico di plafoniera per
lampade fluorescenti, costituita da contenitore di lamiera di
acciaio verniciato, complete di reattore elettronico, rifasatore,
fusibile di protezione e cablate con lampada, per posa a vista.
Con ottica di alluminio anodizzato e brillantato, speculare tipo
Dark-Light della potenza di 2x36 W
fornitura plafoniera 1 79,43                    79,43                          
fornitura dei tubi fluorescenti 1 13,72                    13,72                          
posa della plafoniera vedi analisi n.  5 1 20,20                    20,20                          
sommano -                              113,34                           
spese genarali -                              14,73                             
sommano 128,08                           
utili di impresa 12,81                             

totale importo 140,89                           
importo da applicare 141,00                           

incidenza mano d'opera 13,05%

Tipo Dark Light 4x18 W incasso
fornitura plafoniera 1 71,52                    71,52                          
fornitura dei tubi fluorescenti 1 22,36                    22,36                          
posa della plafoniera vedi analisi n.  5 1 20,20                    20,20                          
sommano -                              114,07                           
spese genarali -                              14,83                             
sommano 128,90                           
utili di impresa 12,89                             

141,79                           
142,00                           
12,97%
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