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A. PREMESSE

Con legge n. 107 del 13/07/2015, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il governo ha previsto di garantire la
sicurezza degli edifici scolastici contro eventi di crollo degli elementi di solai e controsoffitti .

In particolare | ’art.1, comma 178, prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Universita’ e della Ricerca, siano definiti i termini e le modalita per I'erogazione dei
finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetusta degli
edifici valutata anche in base ai dati contenuti nellAnagrafe dell'edilizia scolastica. Decreto
emanato il 24 settembre 2015.

In seguito al decreto e stato quindi emanato l'avviso pubblico per il finanziamento di indagini
diagnostiche da effettuare sui solai degli edifici scolastici, che autorizzano la spesa di 40 milioni di
euro prevedendo anche quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari. Gli enti
ammessi alla richiesta di finanziamento sono tutti gli enti locali proprietari di edifici scolastici di
ogni ordine e grado.

Il servizio Manutenzione della Direzione Sviluppo Economico e Sociale ha quindi elaborato il
progetto per laffidamento dei servizi di indagini degli elementi non strutturali dei solai,
predisponendo un elenco degli interventi da presentare per il finanziamento.

L'elenco €& stato redatto effettuando un’analisi delle situazioni esistenti, confrontando sia le
richieste di interventi presenti sul sistema di gestione delle commesse manutentive, sia un’analisi
in base alla tipologia di edificio, alla vetusta ed alla eventuale analogia con altri edifici, nonché
valutando la possibilita, da parte della Citta Metropolitana di Genova, di far fronte al
cofinanziamento richiesto, in caso di accoglimento della domanda, modulando un elenco di
interventi da inserire nella candidatura da presentare.

Dalle analisi effettuate si € ritenuto opportuno indagare solo su elementi non strutturali.

Con successivo decreto del Ministro dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca, n. 607 sono
stati finanziati 13 interventi della Citta Metropolitana di Genova, per un totale di € 2.275.543,00, di
cui il presente progetto ne e oggetto.

B. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

Organizzazione di cantiere

Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per una superficie in pianta pari a 25-
30 m2 circa a piano terra, comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di
baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico illuminazione e segnaletica
con messa a terra, compreso quadro completo di interruttore e prese, impianto idrico,
posizionamento di betoniera, esclusa installazione di montacarico e relativo castello, il tutto
eseguito a piano terra, escluso l'onere di occupazione suolo, compreso Ilo smontaggio, il
trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti.

Demolizioni ed intonaci

Demolizione di soffitti e/o controsoffitti di ogni tipo e genere incluso gli eventuali ponteggi di
servizio, calo e carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

calo e carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

Rinzaffo eseguito con prodotti premiscelati o con materiali tradizionali equivalenti per lavori di
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manutenzione, con malta cementizia

Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, eseguito con prodotti premiscelati o materiali
tradizionali equivalenti per lavori di manutenzione, con malta a base di calce /cemento , spessore
medio cm. 1,5.

Ripristino di parti lesionate delle pignatte, ripristino pendini controsoffitti , smontaggio, spostamento
e rimontaggio arredi e/o attrezzature quali ad es. split, ventole , velette e ripristino intonaco,
montaggio canale di allontanamento detriti, riunioni di coordinamento, oneri per spostamento
cantiere ecc.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza; compresi oneri di discarica:

Controsoffitti strutturali

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento eseguita con lastre in
gessofibrorinforzato, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di
vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm, fissate attraverso viti autoforanti
allintelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. ( o similari) in acciaio zincato ad
elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio
attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a
strappo superiore a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento € completa di pannelli in polistirolo in CLASSE E di
resistenza al fuoco, spessore 20 mm, inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e
di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali.

La finitura e eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un
cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di
progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un
coefficiente di sicurezza

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento Rei eseguita con lastre Rei in
gessofibrorinforzato, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di
vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, fissate attraverso viti autoforanti
all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 (o similari) mm in acciaio zincato ad
elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio
attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 — DIN 933, con
bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a
strappo superiore a 150 kg.

La controsoffittatura antisfondellamento € completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per
il fissaggio lungo le pareti perimetrali.

La finitura e eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un
cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di
progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un
coefficiente di sicurezza >2,5 , fornitura di Certificato Rei 120 per solai e dichiarazioni di legge

Impianti elettrici

Smontaggio plafoniera esistente

Solo posa in opera di corpo illuminante, tipo normale o di emergenza, fino all'altezza di 4,00 m, a
plafone, a tige 0 a controsoffitto con incassi gia predisposti, compreso tracciamento, fissaggio con
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tasselli, collegamenti elettrici, inserimento lampada, sistemazione diffusore, esclusa la fornitura di
lampada e corpo illuminante.

Fornitura, posa e allacciamento elettrico di plafoniera per lampade fluorescenti, costituita da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato, complete di reattore elettronico, rifasatore, fusibile di
protezione e cablate con lampada, per posa a vista.

Provvista e posa in opera di punto di alimentazione utenza entro canalizzazione a giorno,
compreso minicassetta di derivazione.

Coloritura

Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita
con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate, valutata
limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata dall'intervento, misurata vuoto per
pieno dedotti i vuoti uguali o superiori a 4,00 m?

Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o isolante acrilico idrosolubile trasparente
Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) gia' stuccate ed isolate, con colore unico
chiaro, in due riprese applicate a pennello o rullo con pittura traspirante.

C. ASPETTI DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGISTICO,
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI D | INDAGINI E STUDI
SPECIALISTICI RELATIVI ALL'INTERVENTO

L’edificio in oggetto non risulta vincolato dal Titolo | del D. Lgs 490/99 (ex 1809/39), pertanto, non
e necessario il parere della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici.

D. INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE

Trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria non ci sono necessita di attingere
materiale da cave, né si segnalano particolari disposizioni in merito all'utilizzo di discariche se non
il rispetto delle norme concernenti lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla normale attivita edile.

E. EVENTUALI ASPETTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRI ERE

L'oggetto del progetto non ricomprende opere finalizzate al superamento delle barriere
architettoniche.

F. IDONEITA' DELLE RETI DI SERVIZIO

Anche rispetto a questa tematica preme ribadire come gli interventi previsti non abbiano attinenza.

G. IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Per il programma delle lavorazioni si rimanda al cronoprogramma allegato al progetto.
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H. CONFORMITA’ O VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO PR ELIMINARE
Il presente progetto & basato su un unico livello di progettazione. Il responsabile del procedimento

ha ritenuto, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, di
prevedere un unico livello di progettazione contenente, come prescrive la norma, gli elementi
essenziali previsti per ciascun livello progettuale.

I. INDICAZIONE DELLE EVENTUALI OPERE DI ABBELLIMENT O ARTISTICO O
VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA
Non sono previste opere di abbellimento artistico o valorizzazione architettonica, verranno

solamente ripresi e ripristinate le caratteristiche architettoniche gia presenti.

J. TEMPISTICHE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEL PROG ETTO ESECUTIVO ED
EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DEL PROG ETTO
PRELIMINARE O DEL DPP

Come detto precedentemente il presente progetto si articola su un unico livello di progettazione.

K. CONCLUSIONI

L’intervento é finalizzato alla messa in sicurezza dei soffitti e controsoffitti al fine di prevenire
eventuali fenomeni di distacco dell'intonaco garantendo la sicurezza e I'incolumita del personale.

Genova, 10/10/2017
| Progettisti
Ing. Angelo Allodi
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