


 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

km. 2+800

1 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 40,00 x 0,50 x 0,50 mc 10,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 11,000 77,00 847,00

2 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. 40.00 x 0.80 x 0.60 mc 19,200

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,800

Sommano mc 22,000 19,17 421,74

3 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 22,00 x km 50 mc/km 1.100,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.100,00     0,40 440,00

4 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. 40.00 * 1.30 * 0.60 mc 31,200

ml. 40.00 * 0.50 * 0.20 mc 4,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,800

Sommano mc 36,000 135,60 4.881,60

5 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0.20) x 40.00 mq 40,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 5,00

Sommano mq 45,000 23,13 1.040,85

6 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 36,000 x kg/mc. 50,00 kg 1800,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 200,000

Sommano kg 2.000,00 1,20 2.400,00

7 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 40.00 x 1,30 x 0,10 mc. 5,20

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. ,80

Sommano mc. 6,00 97,15 582,90

8 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 30.00 ml. 30,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 35,00 11,30 395,50

9 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 40.00 ml 40,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 5,00

Sommano ml 45,00 185,65 8.354,25

10 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 20 x ml. 12,00 ml. 240,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 240,00 71,75 17.220,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TOTALE INTERVENTO € 36.583,84

km. 3+200

11 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 86,00 x 0,50 x 0,50 mc 21,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,500

Sommano mc 22,000 77,00 1.694,00

12 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. 86,00 x 0,80 x 0,60 mc 41,280

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,720

Sommano mc 45,000 19,17 862,65

13 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 45,00 x km 50 mc/km 2.250,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 2.250,00     0,40 900,00

14 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. 86.00 * 1.30 * 0.60 mc 67,080

ml. 86.00 * 0.50 * 0.20 mc 8,600

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,320

Sommano mc 76,000 135,60 10.305,60

15 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0.20) x 86,00 mq 86,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 4,00

Sommano mq 90,000 23,13 2.081,70

16 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 76,000 x kg/mc. 50,00 kg 3800,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 200,000

Sommano kg 4.000,00 1,20 4.800,00

17 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 86,00 x 1,30 x 0,10 mc. 11,180

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. ,820

Sommano mc. 12,000 97,15 1.165,80

18 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 86.00 ml. 86,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 86,00 11,30 971,80

19 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 86.00 ml 86,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 4,00

Sommano ml 90,00 185,65 16.708,50



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

20 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 40 x ml. 12,00 ml. 480,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 480,00 71,75 34.440,00

TOTALE INTERVENTO € 73.930,05

km. 3+500

21 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 30,00 x 0,50 x 0,50 mc 7,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 7,500 77,00 577,50

22 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. 30,00 x 0,80 x 0,60 mc 14,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,600

Sommano mc 15,000 19,17 287,55

23 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 15,00 x km 50 mc/km 750,00             

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 750,00        0,40 300,00

24 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. 30.00 * 1.30 * 0.60 mc 23,400

ml. 30.00 * 0.50 * 0.20 mc 3,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,600

Sommano mc 27,000 135,60 3.661,20

25 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0.20) x 30.00 mq 30,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 5,00

Sommano mq 35,000 23,13 809,55

26 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 27,000 x kg/mc. 50,00 kg 1350,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 50,000

Sommano kg 1.400,00 1,20 1.680,00

27 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 30,00 x 1,30 x 0,10 mc. 3,900

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. ,100

Sommano mc. 4,000 97,15 388,60

28 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 30,00 ml. 36,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 4,00

Sommano ml. 40,00 11,30 452,00

29 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 30.00 ml 30,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 30,00 185,65 5.569,50

30 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 30 x ml. 12,00 ml. 360,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 360,00 71,75 25.830,00

TOTALE INTERVENTO € 39.555,90

tra le prog.ve km 8+000 e km 11+000

31 36b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 3000,00 * 6.00 * 0.07 *17 q.li 21420,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 80,000

Sommano q.li 21500,000 6,75 145.125,00

32 36a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 650,00 * 2.00 * 0.10 *17 q.li 2210,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li 290,000

Sommano q.li 2500,000 6,49 16.225,00

33 39 Scarifica

ml. 500 * 2.00 q.li 2.000,00          

Sommano q.li 2.000,00     2,65 5.300,00

34 10 Cunetta triangolare 

ml. 1500.00 mc 1500,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 1500,000 42,00 63.000,00

TOTALE INTERVENTO € 229.650,00

km. 8+500

35 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 20,00 x 0,60 x 0,50 mc 6,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 7,000 77,00 539,00

36 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. 20.00 * 0.80 * 0.60 mc 9,600

ml. 30.00 * 1.50 * 0.60 27,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,400

Sommano mc 40,000 19,17 766,80

37 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 40,00 x km 50 mc/km 2.000,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 2.000,00     0,40 800,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

38 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. 50.00 * 1.30 * 0.60 mc 39,000

ml. 50.00 * 0.50 * 0.20 mc 5,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 45,000 135,60 6.102,00

39 15 Casseforme

ml. (0,80 + 0.20) x 50.00 mq 50,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 5,00

Sommano mq 55,000 23,13 1.272,15

40 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 45,000 x kg/mc. 50,00 kg 2250,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 50,000

Sommano kg 2.300,00 1,20 2.760,00

41 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 50.00 x 1,30 x 0,10 mc. 6,50

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. ,50

Sommano mc. 7,00 97,15 680,05

42 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 30.00 ml. 30,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 30,00 11,30 339,00

43 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 50.00 ml 50,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 5,00

Sommano ml 55,00 185,65 10.210,75

44 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 30 x ml. 12,00 ml. 360,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 370,00 71,75 26.547,50

45 61a Formazione di tombinatura diam. 1200 mm.

ml. 8.00 ml. 8,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 8,00 614,75 4.918,00

46 65a Realizzazione di pozzetto in c.a. 

n° 1 ml. 1,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 1,00 642,60 642,60

TOTALE INTERVENTO € 55.577,85

km. 8+900

47 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 170.00 x 1.10 x 0.70 130,900

ml. 170.00 x 0.50 x 0.80 68,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 11,100

Sommano mc 210,000 19,17 4.025,70

48 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 210,00 x km 50 mc/km 10.500,00        

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 500,000

Sommano mc/km 11.000,00   0,40 4.400,00

49 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. 170,00 x 1,00 x 0.70 mc 119,000

ml. 170,00 x 0.40 x 0.80 mc 54,400

ml. 170,00 x 0.50 x 0.20 mc 17,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 9,600

Sommano mc 200,000 135,60 27.120,00

50 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 170,00 x 0,80 x 0,10 mc. 13,60

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 1,40

Sommano mc. 15,00 97,15 1.457,25

51 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 200,000 x kg/mc. 60,00 kg 12000,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 200,00

Sommano kg 12.200,00 1,20 14.640,00

52 15 Casseforme

ml. (0.80 + 0.20) x 170,00 mq 170,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 30,00

Sommano mq 200,000 23,13 4.626,00

53 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 170.00 ml 170,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 5,00

Sommano ml 175,00 185,65 32.488,75

54 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 170,00 ml. 170,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 170,00 11,30 1.921,00

55 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 70 x ml. 12,00 ml. 840,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 10,00

Sommano ml. 850,00 71,75 60.987,50

TOTALE INTERVENTO € 151.666,20

km. 9+400

56 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 140.00 x 1.50 x 0.80 mc 168,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 12,000

Sommano mc 180,000 19,17 3.450,60

57 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 180,00 x km 50 mc/km 9.000,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 9.000,00     0,40 3.600,00

58 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo vale ml. 140,00

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,50 x 0,20)) x 140,00 mc 123,200

placaggio - sottomurazione

ml. 15.00 * 1.00 * 7.00 mc 105,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 6,800

Sommano mc 235,000 135,60 31.866,00

59 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 140,00 x 1,50 x 0,10 mc. 21,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 4,00

Sommano mc. 25,00 97,15 2.428,75

60 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 235,000 x kg/mc. 50,00 kg 11750,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 250,00

Sommano kg 12.000,00 1,20 14.400,00

61 15 Casseforme

Cordolo vale ml. 140,00

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 140,00 mq 168,00

placaggio - sottomurazione

ml. 15.00 * 7.00 mq 105,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 27,00

Sommano mq 300,000 23,13 6.939,00

62 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 140.00 ml 140,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 10,00

Sommano ml 150,00 185,65 27.847,50

63 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 140,00 ml. 140,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 140,00 11,30 1.582,00

64 21 Perforazioni armate

n° 15 x ml. 1,00 ml. 15,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml. 5,00

Sommano ml. 20,00 80,08 1.601,60

65 61a Formazione di tombinatura diam. 1200 mm.

ml. 10.00 ml. 10,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 10,00 614,75 6.147,50

66 65a Realizzazione di pozzetto in c.a. 

n° 1 ml. 1,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 1,00 642,60 642,60

TOTALE INTERVENTO € 100.505,55

km. 9+800

67 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 52,00

ml. 0,75 x 0,80 x 52,00 mc 31,200

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,800

Sommano mc 35,000 19,17 670,95

68 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 35,00 x km 50 mc/km 1.750,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 250,000

Sommano mc/km 2.000,00     0,40 800,00

69 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,50 x 0,50 x 52,00 mc 13,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,000

Sommano mc 15,000 77,00 1.155,00

70 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo vale ml. 52,00

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,50x 0,20)) x 52,00 mc 45,760

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,240

Sommano mc 50,000 135,60 6.780,00

71 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 52,00 x 1,50 x 0,10 mc. 7,800

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. ,200

Sommano mc. 8,000 97,15 777,20

72 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 50,000 x kg/mc. 50,00 kg 2500,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 500,00

Sommano kg 3.000,00 1,20 3.600,00

73 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 52,00 mq 62,40

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2,60

Sommano mq 65,000 23,13 1.503,45

74 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 52.00 ml 52,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 3,00

Sommano ml 55,00 185,65 10.210,75



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

75 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 52,00 ml. 52,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 52,00 11,30 587,60

TOTALE INTERVENTO € 26.084,95

km. 10+400

76 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo semplice vale ml. 25,00

ml. 0,75 x 0,80 x 25,00 mc 15,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 15,000 19,17 287,55

77 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 15,00 x km 50 mc/km 750,00             

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 50,000

Sommano mc/km 800,00        0,40 320,00

78 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 25,00 mc 15,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 15,000 77,00 1.155,00

79 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo ml. 25,00

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,50x 0,20)) x 25,00 mc 22,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,000

Sommano mc 25,000 135,60 3.390,00

80 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 25,00 x 1,50 x 0,10 mc. 3,750

Per maggiori quantità ed arr.ti mc.

Sommano mc. 3,75 97,15 364,31

81 16 F.P.O. di acciaio B450C

mc. 25,000 x kg/mc. 50,00 kg 1250,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 50,00

Sommano kg 1.300,00 1,20 1.560,00

82 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 25,00 mq 30,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 30,000 23,13 693,90

83 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 25.00 ml 25,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 25,00 185,65 4.641,25



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

84 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 25,00 ml. 25,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 25,00 11,30 282,50

TOTALE INTERVENTO € 12.694,51

km. 10+800- km 10+900

85 1
Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. 1.50 x 0,80 x 70,00 mc 84,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 6,000

Sommano mc 90,000 19,17 1.725,30

86 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 90,00 x km 50 mc/km 4.500,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 4.500,00     0,40 1.800,00

87 4b Demolizione di manufatti marginali

ml. 0,75 x 0,80 x 25,00 mc 15,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,000

Sommano mc 16,000 77,00 1.232,00

88 7
Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo vale ml. 100,00

ml. ((1,30 x 0,60) +(0,50 x 0,20)) x 70,00 mc 61,600

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 3,400

Sommano mc 65,000 135,60 8.814,00

89 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 70,00 x 1,50 x 0,10 mc. 10,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. ,50

Sommano mc. 11,00 97,15 1.068,65

90 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 65,000 x kg/mc. 50,00 kg 3250,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 50,00

Sommano kg 3.300,00 1,20 3.960,00

91 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 70,00 mq 84,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 6,00

Sommano mq 90,000 23,13 2.081,70

92 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 50 x ml. 12,00 ml. 600,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 600,00 71,75 43.050,00

93 30a F.P.O. di barriera H2



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 70,00 ml 70,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 5,00

Sommano ml 75,00 185,65 13.923,75

94 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 70,00 ml. 70,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 70,00 11,30 791,00

95 61a Formazione di tombinatura diam. 1200 mm.

ml. 7.00 ml. 7,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 7,00 614,75 4.303,25

96 65a Realizzazione di pozzetto in c.a. 

n° 1 ml. 1,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 1,00 642,60 642,60

TOTALE INTERVENTO € 83.392,25

km. 10+950

97 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. 120.00 x 1.10 x 0.70 92,400

ml. 120.00 x 0.50 x 0.80 48,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,600

Sommano mc 145,000 19,17 2.779,65

98 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 145,00 x km 50 mc/km 7.250,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 250,000

Sommano mc/km 7.500,00     0,40 3.000,00

99 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. 120,00 x 1,00 x 0.70 mc 84,000

ml. 120,00 x 0.40 x 0.80 mc 38,400

ml. 120,00 x 0.50 x 0.20 mc 12,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 10,600

Sommano mc 145,000 135,60 19.662,00

100 9 Conglomerato cementizio Rck  >= 15

ml. 120,00 x 0,80 x 0,10 mc. 9,60

Per maggiori quantità ed arr.ti mc. 1,40

Sommano mc. 11,00 97,15 1.068,65

101 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 145,000 x kg/mc. 60,00 kg 8.700,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 300,000

Sommano kg 9.000,00 1,20 10.800,00



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

102 15 Casseforme

ml. (0.80 + 0.20) x 120,00 mq 120,00             

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 20,00

Sommano mq 140,000 23,13 3.238,20

103 30a F.P.O. di barriera H2

ml. 120.00 ml 120,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml

Sommano ml 120,00 185,65 22.278,00

104 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 120,00 ml. 120,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 120,00 11,30 1.356,00

105 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 120 x ml. 12,00 ml. 1440,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 1.440,00 71,75 103.320,00

TOTALE INTERVENTO € 167.502,50

km. 11+000

106 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Lato monte

ml. 20,00 x 1,00 x 0,80 mc 16,000

Lato valle

ml. 36,00 x 0,80 x 1,00 mc 28,800

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,200

Sommano mc 45,000 19,17 862,65

107 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 45,00 x km 50 mc/km 2.250,00          

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 50,000

Sommano mc/km 2.300,00     0,40 920,00

108 4b Demolizione di manufatti marginali

Lato Monte

ml. 20,00 x 0,60 x 0,40 mc 4,800

Lato valle

ml. 36,00 x 0,50 x 0,30 5,400

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 0,800

Sommano mc 11,000 77,00 847,00

109 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Lato monte

ml. 20,00 x 1,30 x 0,60 mc 15,600

ml. 20,00 x 0,50 x 0,20 mc 2,000

Lato valle



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 36,00 x 1,30 x 0,60 mc 28,080

ml. 36,00 x 0,50 x 0,20 mc 3,600

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 5,720

Sommano mc 55,000 135,60 7.458,00

110 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 55,000 x kg/mc. 50,00 kg 2750,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg 250,00

Sommano kg 3.000,00 1,20 3.600,00

111 15 Casseforme

Lato monte

ml. (0.80 + 0.20) x 20,00 mq 20,00

Lato valle

ml. (0.80 + 0.20) x 36,00 mq 36,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 4,00

Sommano mq 60,000 23,13 1.387,80

112 30a F.P.O. di barriera H2

Lato monte

ml. 20.00 ml 20,00

Lato valle

ml. 36,00 ml 36,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml 4,00

Sommano ml 60,00 185,65 11.139,00

113 33 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

ml. 56,00 ml. 120,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 120,00 11,30 1.356,00

114 81 F.P.O. di tombino scatolare

ml. 10,00 ml. 10,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 10,00 1053,30 10.533,00

TOTALE INTERVENTO € 38.103,45

115 Lavori in economia

€ 59.752,95

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 1.075.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 35.000,00

€ 1.110.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie € 290.000,00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 1.400.000,00

IMPORTO LAVORI



PROGETTO
Euro

1.075.000,00€                                                

-€                                                                

1.075.000,00€                                                 

Euro

-€                                                                

Euro
35.000,00€                                                     

35.000,00€                                                      

1.110.000,00€                                                

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 22.200,00€                                                     

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 23.600,00€                                                     

B12 IVA LAVORI 22% 244.200,00€                                                   
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

290.000,00€                                                   

1.400.000,00€                                                 

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

TOTALE c)

TOTALE COMPLESSIVO

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

A corpo

In economia

TOTALE a)

a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso
A misura

TOTALE b)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura


