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un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
km. 2+800
1 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. 40,00 x 0,50 x 0,50 mc 10,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,000
Sommano mc 11,000 77,00 847,00
2 1 |Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
ml. 40.00 x 0.80 x 0.60 mc 19,200
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,800
Sommano mc 22,000 19,17 421,74
3 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 22,00 x km 50 mc/km 1.100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 1.100,00 0,40 440,00
4 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 40.00 * 1.30 * 0.60 mc 31,200
ml. 40.00 * 0.50 * 0.20 mc 4,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,800
Sommano mc 36,000 135,60 4.881,60
5 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0.20) x 40.00 mq 40,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 5,00
Sommano mq 45,000 23,13 1.040,85
6 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 36,000 x kg/mc. 50,00 kg 1800,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 200,000
Sommano kg 2.000,00 1,20 2.400,00
7 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 40.00 x 1,30 x 0,10 mc. 5,20
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. ,80
Sommano mc. 6,00 97,15 582,90
8 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 30.00 ml. 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,00
Sommano ml. 35,00 11,30 395,50
9 |30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 40.00 ml 40,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 5,00
Sommano ml 45,00 185,65 8.354,25
10 | 42d |Pali di fondazione diam 220 mm.
n° 20 x ml. 12,00 ml. 240,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 240,00 71,75 17.220,00




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
TOTALE INTERVENTO € 36.583,84
km. 3+200
11 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. 86,00 x 0,50 x 0,50 mc 21,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,500
Sommano mc 22,000 77,00 1.694,00
12 1 |Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
ml. 86,00 x 0,80 x 0,60 mc 41,280
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,720
Sommano mc 45,000 19,17 862,65
13 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 45,00 x km 50 mc/km 2.250,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 2.250,00 0,40 900,00
14 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 86.00 * 1.30 * 0.60 mc 67,080
ml. 86.00 * 0.50 * 0.20 mc 8,600
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,320
Sommano mc 76,000 135,60 10.305,60
15 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0.20) x 86,00 mq 86,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 4,00
Sommano mq 90,000 23,13 2.081,70
16 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 76,000 x kg/mc. 50,00 kg 3800,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 200,000
Sommano kg 4.000,00 1,20 4.800,00
17 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 86,00 x 1,30 x 0,10 mc. 11,180
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. ,820
Sommano mc. 12,000 97,15 1.165,80
18 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 86.00 ml. 86,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 86,00 11,30 971,80
19 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 86.00 ml 86,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 4,00
Sommano ml 90,00 185,65 16.708,50




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
20 | 42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n°® 40 x ml. 12,00 ml. 480,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 480,00 71,75 34.440,00
TOTALE INTERVENTO € 73.930,05
km. 3+500
21 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. 30,00 x 0,50 x 0,50 mc 7,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 7,500 77,00 577,50
22 1 |[Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
ml. 30,00 x 0,80 x 0,60 mc 14,400
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,600
Sommano mc 15,000 19,17 287,55
23 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 15,00 x km 50 mc/km 750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 750,00 0,40 300,00
24 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 30.00 * 1.30 * 0.60 mc 23,400
ml. 30.00 * 0.50 * 0.20 mc 3,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,600
Sommano mc 27,000 135,60 3.661,20
25 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0.20) x 30.00 mq 30,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 5,00
Sommano mq 35,000 23,13 809,55
26 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 27,000 x kg/mc. 50,00 kg 1350,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 50,000
Sommano kg 1.400,00 1,20 1.680,00
27 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 30,00 x 1,30 x 0,10 mc. 3,900
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. ,100
Sommano mc. 4,000 97,15 388,60
28 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 30,00 ml. 36,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 4,00
Sommano ml. 40,00 11,30 452,00
29 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 30.00 ml 30,00




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 30,00 185,65 5.569,50
30 |42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n° 30 x ml. 12,00 ml. 360,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 360,00 71,75 25.830,00
TOTALE INTERVENTO € 39.555,90
tra le prog.ve km 8+000 e km 11+000
31 | 36b|Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 3000,00 * 6.00 * 0.07 *17 qg.li 21420,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 80,000
Sommano qg.li 21500,000 6,75 145.125,00
32 | 36a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 650,00 * 2.00 * 0.10 *17 qg.li 2210,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li 290,000
Sommano qg.li 2500,000 6,49 16.225,00
33 | 39 [Scarifica
ml. 500 * 2.00 qg.li 2.000,00
Sommano q.li 2.000,00 2,65 5.300,00
34 | 10 |Cunetta triangolare
ml. 1500.00 mc 1500,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 1500,000 42,00 63.000,00
TOTALE INTERVENTO € 229.650,00
km. 8+500
35 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. 20,00 x 0,60 x 0,50 mc 6,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,000
Sommano mc 7,000 77,00 539,00
36 1 |[Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
ml. 20.00 * 0.80 * 0.60 mc 9,600
ml. 30.00 * 1.50 * 0.60 27,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,400
Sommano mc 40,000 19,17 766,80
37 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 40,00 x km 50 mc/km 2.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 2.000,00 0,40 800,00




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
38 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 50.00 * 1.30 * 0.60 mc 39,000
ml. 50.00 * 0.50 * 0.20 mc 5,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,000
Sommano mc 45,000 135,60 6.102,00
39 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0.20) x 50.00 mq 50,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 5,00
Sommano mq 55,000 23,13 1.272,15
40 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 45,000 x kg/mc. 50,00 kg 2250,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 50,000
Sommano kg 2.300,00 1,20 2.760,00
41 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 50.00 x 1,30 x 0,10 mc. 6,50
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. ,50
Sommano mc. 7,00 97,15 680,05
42 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 30.00 ml. 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 30,00 11,30 339,00
43 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 50.00 ml 50,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 5,00
Sommano ml 55,00 185,65 10.210,75
44 | 42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n°® 30 x ml. 12,00 ml. 360,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 10,00
Sommano ml. 370,00 71,75 26.547,50
45 | 61a|Formazione di tombinatura diam. 1200 mm.
ml. 8.00 ml. 8,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 8,00 614,75 4.918,00
46 | 65a|Realizzazione di pozzetto in c.a.
n°1 ml. 1,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 1,00 642,60 642,60
TOTALE INTERVENTO € 55.577,85
km. 8+900
a7 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
ml. 170.00 x 1.10 x 0.70 130,900
ml. 170.00 x 0.50 x 0.80 68,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 11,100
Sommano mc 210,000 19,17 4.025,70
48 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 210,00 x km 50 mc/km 10.500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km 500,000
Sommano| mc/km 11.000,00 0,40 4.400,00
49 | 7 [Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 170,00 x 1,00 x 0.70 mc 119,000
ml. 170,00 x 0.40 x 0.80 mc 54,400
ml. 170,00 x 0.50 x 0.20 mc 17,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 9,600
Sommano mc 200,000 135,60 27.120,00
50 9 |Conglomerato cementizio Rck >= 15
ml. 170,00 x 0,80 x 0,10 mc. 13,60
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. 1,40
Sommano mc. 15,00 97,15 1.457,25
51 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 200,000 x kg/mc. 60,00 kg 12000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 200,00
Sommano kg 12.200,00 1,20 14.640,00
52 | 15 |Casseforme
ml. (0.80 + 0.20) x 170,00 mq 170,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 30,00
Sommano mq 200,000 23,13 4.626,00
53 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 170.00 ml 170,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 5,00
Sommano ml 175,00 185,65 32.488,75
54 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 170,00 ml. 170,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 170,00 11,30 1.921,00
55 | 42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n° 70 x ml. 12,00 ml. 840,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 10,00
Sommano ml. 850,00 71,75 60.987,50
TOTALE INTERVENTO € 151.666,20
km. 9+400
56 1 |Scavo di shancamento e/o fondazione ecc




un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DE| LAVORI di guantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
ml. 140.00 x 1.50 x 0.80 mc 168,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 12,000
Sommano mc 180,000 19,17 3.450,60
57 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 180,00 x km 50 mc/km 9.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 9.000,00 0,40 3.600,00
58 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo vale ml. 140,00
ml. ((1,30 x 0,60) +(0,50 x 0,20)) x 140,00 mc 123,200
placaggio - sottomurazione
ml. 15.00 * 1.00 * 7.00 mc 105,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 6,800
Sommano mc 235,000 135,60 31.866,00
59 9 |Conglomerato cementizio Rck >= 15
ml. 140,00 x 1,50 x 0,10 mc. 21,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. 4,00
Sommano mc. 25,00 97,15 2.428,75
60 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 235,000 x kg/mc. 50,00 kg 11750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 250,00
Sommano kg 12.000,00 1,20 14.400,00
61 | 15 |[Casseforme
Cordolo vale ml. 140,00
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 140,00 mq 168,00
placaggio - sottomurazione
ml. 15.00 * 7.00 mq 105,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 27,00
Sommano mq 300,000 23,13 6.939,00
62 |30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 140.00 ml 140,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 10,00
Sommano ml 150,00 185,65 27.847,50
63 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 140,00 ml. 140,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 140,00 11,30 1.582,00
64 | 21 |Perforazioni armate
n° 15 x ml. 1,00 ml. 15,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 5,00
Sommano ml. 20,00 80,08 1.601,60
65 | 61la|Formazione di tombinatura diam. 1200 mm.
ml. 10.00 ml. 10,00




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 10,00 614,75 6.147,50
66 |65a|Realizzazione di pozzetto in c.a.
n°1 ml. 1,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 1,00 642,60 642,60
TOTALE INTERVENTO € 100.505,55
km. 9+800
67 1 |[Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml. 52,00
ml. 0,75 x 0,80 x 52,00 mc 31,200
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,800
Sommano mc 35,000 19,17 670,95
68 | 3 |[Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 35,00 x km 50 mc/km 1.750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km 250,000
Sommano| mc/km 2.000,00 0,40 800,00
69 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. 0,50 x 0,50 x 52,00 mc 13,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,000
Sommano mc 15,000 77,00 1.155,00
70 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo vale ml. 52,00
ml. ((1,30 x 0,60) +(0,50x 0,20)) x 52,00 mc 45,760
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 4,240
Sommano mc 50,000 135,60 6.780,00
71 9 |Conglomerato cementizio Rck >= 15
ml. 52,00 x 1,50 x 0,10 mc. 7,800
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. ,200
Sommano mc. 8,000 97,15 777,20
72 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 50,000 x kg/mc. 50,00 kg 2500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 500,00
Sommano kg 3.000,00 1,20 3.600,00
73 | 15 |Casseforme
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 52,00 mq 62,40
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 2,60
Sommano mq 65,000 23,13 1.503,45
74 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 52.00 ml 52,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 3,00
Sommano ml 55,00 185,65 10.210,75




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
75 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 52,00 ml. 52,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 52,00 11,30 587,60
TOTALE INTERVENTO € 26.084,95
km. 10+400
76 1 |[Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Cordolo semplice vale ml. 25,00
ml. 0,75 x 0,80 x 25,00 mc 15,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 15,000 19,17 287,55
77 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 15,00 x km 50 mc/km 750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km 50,000
Sommano| mc/km 800,00 0,40 320,00
78 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. 0,75 x 0,80 x 25,00 mc 15,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 15,000 77,00 1.155,00
79 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo ml. 25,00
ml. ((1,30 x 0,60) +(0,50x 0,20)) x 25,00 mc 22,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,000
Sommano mc 25,000 135,60 3.390,00
80 9 |Conglomerato cementizio Rck >= 15
ml. 25,00 x 1,50 x 0,10 mc. 3,750
Per maggiori quantita ed arr.ti mc.
Sommano mc. 3,75 97,15 364,31
81 | 16 |F.P.O. di acciaio B450C
mc. 25,000 x kg/mc. 50,00 kg 1250,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 50,00
Sommano kg 1.300,00 1,20 1.560,00
82 | 15 [Casseforme
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 25,00 mq 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano mq 30,000 23,13 693,90
83 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 25.00 ml 25,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 25,00 185,65 4.641,25




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
84 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 25,00 ml. 25,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 25,00 11,30 282,50
TOTALE INTERVENTO € 12.694,51
km. 10+800- km 10+900
85 1
Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
ml. 1.50 x 0,80 x 70,00 mc 84,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 6,000
Sommano mc 90,000 19,17 1.725,30
86 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 90,00 x km 50 mc/km 4.500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 4.500,00 0,40 1.800,00
87 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
ml. 0,75 x 0,80 x 25,00 mc 15,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,000
Sommano mc 16,000 77,00 1.232,00
88 | 7
Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo vale ml. 100,00
ml. ((1,30 x 0,60) +(0,50 x 0,20)) x 70,00 mc 61,600
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,400
Sommano mc 65,000 135,60 8.814,00
89 9 |Conglomerato cementizio Rck >= 15
ml. 70,00 x 1,50 x 0,10 mc. 10,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. ,50
Sommano mc. 11,00 97,15 1.068,65
90 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 65,000 x kg/mc. 50,00 kg 3250,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 50,00
Sommano kg 3.300,00 1,20 3.960,00
91 | 15 |Casseforme
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 70,00 mq 84,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 6,00
Sommano mq 90,000 23,13 2.081,70
92 | 42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n°® 50 x ml. 12,00 ml. 600,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 600,00 71,75 43.050,00
93 | 30a|F.P.O. di barriera H2




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
ml. 70,00 ml 70,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 5,00
Sommano ml 75,00 185,65 13.923,75
94 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 70,00 ml. 70,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 70,00 11,30 791,00
95 | 61a|Formazione di tombinatura diam. 1200 mm.
ml. 7.00 ml. 7,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 7,00 614,75 4.303,25
96 | 65a|Realizzazione di pozzetto in c.a.
n°1 ml. 1,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 1,00 642,60 642,60
TOTALE INTERVENTO € 83.392,25
km. 10+950
97 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
ml. 120.00 x 1.10 x 0.70 92,400
ml. 120.00 x 0.50 x 0.80 48,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 4,600
Sommano mc 145,000 19,17 2.779,65
98 | 3 |[Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 145,00 x km 50 mc/km 7.250,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km 250,000
Sommano| mc/km 7.500,00 0,40 3.000,00
99 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 120,00 x 1,00 x 0.70 mc 84,000
ml. 120,00 x 0.40 x 0.80 mc 38,400
ml. 120,00 x 0.50 x 0.20 mc 12,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 10,600
Sommano mc 145,000 135,60 19.662,00
100 | 9 |Conglomerato cementizio Rck >= 15
ml. 120,00 x 0,80 x 0,10 mc. 9,60
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. 1,40
Sommano mc. 11,00 97,15 1.068,65
101 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 145,000 x kg/mc. 60,00 kg 8.700,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 300,000
Sommano kg 9.000,00 1,20 10.800,00




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
102 | 15 |Casseforme
ml. (0.80 + 0.20) x 120,00 mq 120,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 20,00
Sommano mq 140,000 23,13 3.238,20
103 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 120.00 ml 120,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 120,00 185,65 22.278,00
104 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 120,00 ml. 120,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 120,00 11,30 1.356,00
105 | 42d |Pali di fondazione diam 220 mm.
n° 120 x ml. 12,00 ml. 1440,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 1.440,00 71,75 103.320,00
TOTALE INTERVENTO € 167.502,50
km. 11+000
106 | 1 |Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
Lato monte
ml. 20,00 x 1,00 x 0,80 mc 16,000
Lato valle
ml. 36,00 x 0,80 x 1,00 mc 28,800
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,200
Sommano mc 45,000 19,17 862,65
107 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 45,00 x km 50 mc/km 2.250,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km 50,000
Sommano| mc/km 2.300,00 0,40 920,00
108 | 4b |Demolizione di manufatti marginali
Lato Monte
ml. 20,00 x 0,60 x 0,40 mc 4,800
Lato valle
ml. 36,00 x 0,50 x 0,30 5,400
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 0,800
Sommano mc 11,000 77,00 847,00
109 | 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Lato monte
ml. 20,00 x 1,30 x 0,60 mc 15,600
ml. 20,00 x 0,50 x 0,20 mc 2,000
Lato valle




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
ml. 36,00 x 1,30 x 0,60 mc 28,080
ml. 36,00 x 0,50 x 0,20 mc 3,600
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 5,720
Sommano mc 55,000 135,60 7.458,00
110 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 55,000 x kg/mc. 50,00 kg 2750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg 250,00
Sommano kg 3.000,00 1,20 3.600,00
111 | 15 [Casseforme
Lato monte
ml. (0.80 + 0.20) x 20,00 mq 20,00
Lato valle
ml. (0.80 + 0.20) x 36,00 mq 36,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 4,00
Sommano mq 60,000 23,13 1.387,80
112 | 30a|F.P.O. di barriera H2
Lato monte
ml. 20.00 ml 20,00
Lato valle
ml. 36,00 ml 36,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml 4,00
Sommano ml 60,00 185,65 11.139,00
113 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 56,00 ml. 120,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 120,00 11,30 1.356,00
114 | 81 |F.P.O. di tombino scatolare
ml. 10,00 ml. 10,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 10,00] 1053,30 10.533,00
TOTALE INTERVENTO € 38.103,45
115 Lavori in economia
€ 59.752,95

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc.....

IMPORTO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO

€ 1.075.000,00

€ 35.000,00

€1.110.000,00

€ 290.000,00

€ 1.400.000,00



Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

|| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 1.075.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 1.075.000,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALE b) | € R
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 35.000,00
TOTALE b) | € 35.000,00
[ Totale lavori al) + a2) | € 1.110.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 ] ; )
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa £€ -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 22.200,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; .
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 23.600,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 244.200,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 290.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.400.000,00 I

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

()

da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




