


SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

LAVORI SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di
disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in Comune di Moconesi,
Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GENOVA, 30/09/2018



SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

INTERVENTO KM 13+500

1 D001 Scavo di sbancamento e fondazione con mezzo meccanico

SEZIONE A-A VALE INDIETRO 8.50 ml
(1.60*0.80)*8.50 10,88
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 7.50 ml AVANTI 7.30 ml
(1.60*0.80)*14.80 18,94
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 7.30 ml AVANTI 7.30 ml
(1.60*0.80)*14.60 18,69
SEZIONE D-D VALE INDIETRO 7.20 ml AVANTI 5 ml
(1.50*0.80)*12.20 14,64
SEZIONE E-E VALE INDIETRO 19.60 ml AVANTI 15.80 ml
(1.50*0.80)*35.40 42,48
SEZIONE F-F VALE AVANTI 26,00 ml
(1.50*0.80)*26 31,20
ARROTONDAMENTO: 3.17 3,17

mc 140,00 19,17 2.683,80

2 D003 Trasporto a discarica

140*50 7.000,00

m3/Km 7.000,00 0,40 2.800,00

3 D004B Demolizione di manufatti marginali in muratura di pietra o
calcestruzzo

PARAPETTO IN MURATURA VETUSTO E AMMALORATO
42*0.5*0.3 6,30

mc 6,30 77,00 485,10

4 D007 Cls Rck 30

SEZIONE A-A VALE INDIETRO 8.50 ml
(1.50*0.60+0.90*0.30+0.55*0.1)*8.50 10,41
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 7.50 ml AVANTI 7.30 ml
(1.50*0.60+0.70*0.3+0.55*0.1)*14.80 17,24
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 7.30 ml AVANTI 7.30 ml
(1.50*0.60+1.40*0.3+0.55*0.1)*14.60 20,08
SEZIONE D-D VALE INDIETRO 7.20 ml AVANTI 5 ml
(1.30*0.60+0.45*0.3+0.55*0.1)*12.20 11,83
SEZIONE E-E VALE INDIETRO 19.60 ml AVANTI 15.80 ml
(1.30*0.60+0.55*0.1)*35.40 29,56
SEZIONE F-F VALE AVANTI 26,00 ml
(1.30*0.60+0.55*0.1)*26 21,71
ARROTONDAMENTO: 4.17 4,17

m3 115,00 135,60 15.594,00
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

5 D009 Cls Rck 15

SEZIONE A-A VALE INDIETRO 8.50 ml
(1.60*0.10)*8.50 1,36
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 7.50 ml AVANTI 7.30 ml
(1.60*0.10)*14.80 2,37
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 7.30 ml AVANTI 7.30 ml
(1.60*0.10)*14.60 2,34
SEZIONE D-D VALE INDIETRO 7.20 ml AVANTI 5 ml
(1.50*0.10)*12.20 1,83
SEZIONE E-E VALE INDIETRO 19.60 ml AVANTI 15.80 ml
(1.50*0.10)*35.40 5,31
SEZIONE F-F VALE AVANTI 26,00 ml
(1.50*0.10)*26 3,90
ARROTONDAMENTO: 2.89 2,89

m3 20,00 97,15 1.943,00

6 D015 Casseforme

SEZIONE A-A VALE INDIETRO 8.50 ml
(0.60+0.1+0.3+0.4)*8.50 11,90
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 7.50 ml AVANTI 7.30 ml
(0.60+0.1+0.3+0.4)*14.80 20,72
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 7.30 ml AVANTI 7.30 ml
(0.60+0.1+0.3+0.4)*14.60 20,44
SEZIONE D-D VALE INDIETRO 7.20 ml AVANTI 5 ml
(0.60+0.1+0.3+0.4)*12.20 17,08
SEZIONE E-E VALE INDIETRO 19.60 ml AVANTI 15.80 ml
(0.6+0.1+0.3+0.4)*35.40 49,56
SEZIONE F-F VALE AVANTI 26,00 ml
(0.6+0.1+0.3+0.4)*26 36,40
ARROTONDAMENTO: 3.9 3,90

m2 160,00 23,13 3.700,80

7 D016 Acciaio FeB450C per c.a.

115*65 7.475,00

kg 7.475,00 1,20 8.970,00

8 D030a Barriera stradale H2

SEZIONE A-A VALE INDIETRO 8.50 ml
8.50 8,50
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 7.50 ml AVANTI 7.30 ml
14.80 14,80
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 7.30 ml AVANTI 7.30 ml
14.60 14,60
SEZIONE D-D VALE INDIETRO 7.20 ml AVANTI 5 ml
12.20 12,20
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

SEZIONE E-E VALE INDIETRO 19.60 ml AVANTI 15.80 ml
35.40 35,40
SEZIONE F-F VALE AVANTI 26,00 ml
26 26,00
ARROTONDAMENTO: 0.5 0,50

m 112,00 185,65 20.792,80

9 D032 Rimozione di ringhiera

SEZIONE A-A: 8.5 8,50

m 8,50 8,20 69,70

10 D036a Binder

RIPRISTINO
2.0*17*0.1*(8.50+7.5+14.6+14.5+24.6+15.8) 290,70
9.3 9,30

q 300,00 6,49 1.947,00

11 D036b Usura

150*17*0.1*7 1.785,00

q 1.785,00 6,75 12.048,75

12 D085 Coppelle prefabbricate

SEZIONE A-A VALE INDIETRO 8.50 ml
(0.9+0.3)*8.50 10,20
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 7.50 ml AVANTI 7.30 ml
(0.70+0.3)*14.8 14,80
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 7.30 ml AVANTI 7.30 ml
(1.40+0.3)*14.60 24,82
SEZIONE D-D VALE INDIETRO 7.20 ml AVANTI 5 ml
(0.45+0.3)*12.20 9,15
ARROTONDAMENTO: 1.03 1,03

m2 60,00 75,54 4.532,40

13 S091B Linee cm 15 con con termoplastico a caldo

3*150 450,00

m 450,00 0,45 202,50

TOTALE INTERVENTO KM 13+500 75.769,85
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

INTERVENTO KM 15+300

14 D001 Scavo di sbancamento e fondazione con mezzo meccanico

SEZIONE A-A VALE 48.00 ml
(1.50*0.8)*48 57,60
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 13.60 ml AVANTI 8.00
(1.60*0.80)*(13.6+8) 27,65
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 46.00 AVANTI 15.00
(1.60*0.8)*(46+15) 78,08
ARROTONDAMENTO: 6.67 6,67

mc 170,00 19,17 3.258,90

15 D003 Trasporto a discarica

170*50 8.500,00

m3/Km 8.500,00 0,40 3.400,00

16 D004B Demolizione di manufatti marginali in muratura di pietra o
calcestruzzo

SEZIONE A-A VALE 48.00 ml
(0.4*0.60)*48 11,52
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 13.60 ml AVANTI 8.00
(0.40*0.60)*(13.6+8) 5,18
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 46.00 AVANTI 15.00
(0.40*0.6)*(46+15) 14,64
ARROTONDAMENTO: 3.66 3,66

mc 35,00 77,00 2.695,00

17 D007 Cls Rck 30

SEZIONE A-A VALE 48.00 ml
(1.30*0.6+0.3*0.35+0.55*0.1)*48 45,12
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 13.60 ml AVANTI 8.00
(1.50*0.60+0.95*0.3+0.55*0.1)*(13.6+8) 26,78
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 46.00 AVANTI 15.00
(1.50*0.6+1.95*0.3+0.55*0.1)*(46+15) 93,94
ARROTONDAMENTO:4.16 4,16

m3 170,00 135,60 23.052,00

18 D009 Cls Rck 15

SEZIONE A-A VALE 48.00 ml
(1.50*0.1)*48 7,20
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 13.60 ml AVANTI 8.00
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

(1.60*0.10)*(13.6+8) 3,46
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 46.00 AVANTI 15.00
(1.60*0.10)*(46+15) 9,76
ARROTONDAMENTO: 4.58 4,58

m3 25,00 97,15 2.428,75

19 D015 Casseforme

SEZIONE A-A VALE 48.00 ml
(1.40)*48 67,20
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 13.60 ml AVANTI 8.00
(1.40)*(13.6+8) 30,24
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 46.00 AVANTI 15.00
(1.40)*(46+15) 85,40
ARROTONDAMENTO: 2.16 2,16

m2 185,00 23,13 4.279,05

20 D016 Acciaio FeB450C per c.a.

170*70 11.900,00

kg 11.900,00 1,20 14.280,00

21 D030a Barriera stradale H2

SEZIONE A-A VALE 48.00 ml
48 48,00
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 13.60 ml AVANTI 8.00
(13.6+8) 21,60
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 46.00 AVANTI 15.00
(46+15) 61,00
ARROTONDAMENTO:4.40 4,40

m 135,00 185,65 25.062,75

22 D030B Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza
omologata tipo N2

SEZIONE A-A VALE INDIETRO 61.50
61.50 61,50
ARROTONDAMENTO: 3.5 3,50

m 65,00 78,25 5.086,25

23 D036a Binder

SEZIONE A-A VALE 48.00 ml
(17*2.00*0.1)*48 163,20
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

SEZIONE B-B VALE INDIETRO 13.60 ml AVANTI 8.00
(17*2.00*0.1)*(13.6+8) 73,44
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 46.00 AVANTI 15.00
(17*2.00*0.1)*(46+15) 207,40
ARROTONDAMENTO: 55.96 55,96

q 500,00 6,49 3.245,00

24 D036b Usura

300*0.1*17*7 3.570,00

q 3.570,00 6,75 24.097,50

25 D085 Coppelle prefabbricate

SEZIONE A-A VALE 48.00 ml
(0.35+0.3)*48 31,20
SEZIONE B-B VALE INDIETRO 13.60 ml AVANTI 8.00
(0.95+0.3)*(13.6+8) 27,00
SEZIONE C-C VALE INDIETRO 46.00 AVANTI 15.00
(1.95+0.5)*(46+15) 149,45
ARROTONDAMENTO: 2.35 2,35

m2 210,00 75,54 15.863,40

26 S091B Linee cm 15 con con termoplastico a caldo

300*3 900,00

m 900,00 0,45 405,00

TOTALE INTERVENTO KM 15+300 127.153,60

INTERVENTO KM 18+000

27 D001 Scavo di sbancamento e fondazione con mezzo meccanico

SEZIONE 1-1 VALE INDIETRO 4.60ml AVANTI 18.00 ml
(1.50*0.80)*(4.6+18) 27,12
SEZIONE 2-2 VALE 30.40 ml
(1.7*0.8+0.4*0.5)*30.4 47,42
SEZIONE 3-3 VALE 16.75 A MONTE
(1.50*0.80)*16.75 20,10
SEZIONE 4-4 VALE INDIETRO 19.60 ML AVANTI 16.50
(1.50*0.80)*(19.6+16.5) 43,32
SEZIONI 5-6 VALE 43.40+30.60
(1.7*0.80+0.6*0.4)*43.40 69,44
(1.5*0.8)*30.60 36,72
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

SEZIONE 7-8 VALE 25.70 ML
(1.50*0.8)*25.7 30,84
ARROTONDAMENTO: 25.04 25,04

mc 300,00 19,17 5.751,00

28 D003 Trasporto a discarica

300*50 15.000,00

m3/Km 15.000,00 0,40 6.000,00

29 D004B Demolizione di manufatti marginali in muratura di pietra o
calcestruzzo

0.5*0.4*8 1,60
0.65*0.4*18 4,68
0.7*0.4*17 4,76
0.65*0.4*13 3,38
0.6*0.4*26 6,24
ARROTONDAMENTO: 4.34 4,34

mc 25,00 77,00 1.925,00

30 D007 Cls Rck 30

SEZIONE 1-1 VALE INDIETRO 4.60ml AVANTI 18.00 ml
(1.30*0.60+0.50*0.1)*(4.6+18) 18,76
SEZIONE 2-2 VALE 30.40 ml
(1.5*0.6+0.3*1.00+0.1*0.5)*30.4 38,00
SEZIONE 3-3 VALE 16.75 A MONTE
(1.30*0.60+0.5*0.1)*16.75 13,90
SEZIONE 4-4 VALE INDIETRO 19.60 ML AVANTI 16.50
(1.30*0.60+0.5*0.1)*(19.6+16.5) 29,96
SEZIONI 5-6 VALE 43.40+30.60
(1.5*0.60+1.3*0.3+0.5*0.1)*43.40 58,16
(1.3*0.6+0.5*0.1)*30.60 25,40
SEZIONE 7-8 VALE 25.70 ML
(1.30*0.6+0.5*0.1)*25.7 21,33
ARROTONDAMENTO: 4.49 4,49

m3 210,00 135,60 28.476,00

31 D009 Cls Rck 15

SEZIONE 1-1 VALE INDIETRO 4.60ml AVANTI 18.00 ml
(1.50*0.10)*(4.6+18) 3,39
SEZIONE 2-2 VALE 30.40 ml
(1.7*0.1)*30.4 5,17
SEZIONE 3-3 VALE 16.75 A MONTE
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

(1.50*0.10)*16.75 2,51
SEZIONE 4-4 VALE INDIETRO 19.60 ML AVANTI 16.50
(1.50*0.10)*(19.6+16.5) 5,42
SEZIONI 5-6 VALE 43.40+30.60
(1.7*0.1)*43.4 7,38
(1.5*0.1)*30.60 4,59
SEZIONE 7-8 VALE 25.70 ML
(1.50*0.1)*25.7 3,86
ARROTONDAMENTO: 2.68 2,68

m3 35,00 97,15 3.400,25

32 D015 Casseforme

SEZIONE 1-1 VALE INDIETRO 4.60ml AVANTI 18.00 ml
(0.7*2)*(4.6+18) 31,64
SEZIONE 2-2 VALE 30.40 ml
(0.7*2)*30.4 42,56
SEZIONE 3-3 VALE 16.75 A MONTE
(0.7*2)*16.75 23,45
SEZIONE 4-4 VALE INDIETRO 19.60 ML AVANTI 16.50
(0.7*2)*(19.6+16.5) 50,54
SEZIONI 5-6 VALE 43.40+30.60
(0.7*2)*43.40 60,76
(0.7*2)*30.60 42,84
SEZIONE 7-8 VALE 25.70 ML
(0.7*2)*25.7 35,98
ARROTONDAMENTO: 12.23 12,23

m2 300,00 23,13 6.939,00

33 D016 Acciaio FeB450C per c.a.

210*70 14.700,00

kg 14.700,00 1,20 17.640,00

34 D030a Barriera stradale H2

SEZIONE 1-1 VALE INDIETRO 4.60ml AVANTI 18.00 ml
(4.6+18) 22,60
SEZIONE 2-2 VALE 30.40 ml
30.4 30,40
SEZIONE 3-3 VALE 16.75 A MONTE
16.75 16,75
SEZIONE 4-4 VALE INDIETRO 19.60 ML AVANTI 16.50
(19.6+16.5) 36,10
SEZIONI 5-6 VALE 43.40+30.60
43.40 43,40
30.60 30,60
SEZIONE 7-8 VALE 25.70 ML
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

25.7 25,70
ARROTONDAMENTO: 4.45 4,45

m 210,00 185,65 38.986,50

35 D032 Rimozione di ringhiera

23+35+5+41 104,00
ARROTONDAMENTO:6 6,00

m 110,00 8,20 902,00

36 D036a Binder

SEZIONE 1-1 VALE INDIETRO 4.60ml AVANTI 18.00 ml
(2.0*0.10*17)*(4.6+18) 76,84
SEZIONE 2-2 VALE 30.40 ml
(2.0*0.10*17)*30.4 103,36
SEZIONE 3-3 VALE 16.75 A MONTE
(2.0*0.1*17)*16.75 56,95
SEZIONE 4-4 VALE INDIETRO 19.60 ML AVANTI 16.50
(2.0*0.1*17)*(19.6+16.5) 122,74
SEZIONI 5-6 VALE 43.40+30.60
(2.0*0.1*17)*43.40 147,56
(2.0*0.1*17)*30.6 104,04
SEZIONE 7-8 VALE 25.70 ML
(2*0.1*17)*25.7 87,38
ARROTONDAMENTO: 1.13 1,13

q 700,00 6,49 4.543,00

37 D036b Usura

200*17*0.1*7 2.380,00

q 2.380,00 6,75 16.065,00

38 S091B Linee cm 15 con con termoplastico a caldo

200*3 600,00

m 600,00 0,45 270,00

39 D085 Coppelle prefabbricate

SEZIONE 2-2 VALE 30.40 ml
(1.0+0.3)*30.4 39,52
SEZIONI 5-6 VALE 43.40+30.60
(1.30+0.5)*43.40 78,12
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

ARROTONDAMENTO: 2.36 2,36

m2 120,00 75,54 9.064,80

TOTALE INTERVENTO KM 18+000 139.962,55

SP 333

40 E001 Opere di completamento di difficile valutazione

17114 17.114,00

n 17.114,00 1,00 17.114,00

41 D001 Scavo di sbancamento e fondazione con mezzo meccanico

INTERVENTO KM 18+500 VALE 105 ml + 25 ml SU
PONTICELLO
1.8*0.8*(105+25) 187,20
INTERVENTO KM 17+820 vale ml 35 SCARPATA
1.5*0.8*35 42,00
INTERVENTO KM 15+300 VERSO CABINA ENEL vale ml
207+9
1.5*0.8*(207+9) 259,20
ARROTONDAMENTO:11.6 11,60

mc 500,00 19,17 9.585,00

42 D003 Trasporto a discarica

INTERVENTO KM 18+500, 17+820 E KM 15+300
COMPLETAMENTO
500*50 25.000,00

m3/Km 25.000,00 0,40 10.000,00

43 D004B Demolizione di manufatti marginali in muratura di pietra o
calcestruzzo

INTERVENTO KM 18+500 E PONTICELLO
0.65*0.4*(105+25) 33,80
INTERVENTO KM 15+300 VERSO CABINA ENEL vale ml
207+9
0.65*0.4*(207+9) 56,16
ARROTONDAMENTO: 10.04 10,04

mc 100,00 77,00 7.700,00
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

44 D007 Cls Rck 30

INTERVENTO KM 18+300 E PONTICELLO
(1.5*0.6+1.20*0.3+0.55*0.1)*(105+25) 170,95
INTERVENTO KM 17+820 vale ml 35 SCARPATA
(1.3*0.6+0.55*0.1)*35 29,23
INTERVENTO KM 15+300 VERSO CABINA ENEL vale ml
207+9
(1.3*0.6+0.55*0.1)*(207+9) 180,36
ARROTONDAMENTO: 4.46 4,46

m3 385,00 135,60 52.206,00

45 D009 Cls Rck 15

INTERVENTO KM 18+300 E PONTICELLO
1.7*0.1*(105+25) 22,10
INTERVENTO KM 17+820 vale ml 35 SCARPATA
1.5*0.1*35 5,25
INTERVENTO KM 15+300 VERSO CABINA ENEL vale ml
207+9
1.5*0.1*(207+9) 32,40
ARROTONDAMENTO: 0.25 0,25

m3 60,00 97,15 5.829,00

46 D015 Casseforme

INTERVENTO KM 18+300 E PONTICELLO
0.7*2*(105+25) 182,00
INTERVENTO KM 17+820 vale ml 35 SCARPATA
0.7*2*35 49,00
INTERVENTO KM 15+300 VERSO CABINA ENEL vale ml
207+9
0.7*2*(207+9) 302,40
ARROTONDAMENTO:6.6 6,60

m2 540,00 23,13 12.490,20

47 D016 Acciaio FeB450C per c.a.

INTERVENTO KM 18+300, 17+820 E 15+300
500*70 35.000,00

kg 35.000,00 1,20 42.000,00

48 D030a Barriera stradale H2

INTERVENTO KM 18+300 E PONTICELLO
105+25 130,00
INTERVENTO KM 17+820 vale ml 35 SCARPATA
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SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    

SP 333 di Uscio. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e delle delimitazioni
marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

35 35,00
INTERVENTO KM 15+300 VERSO CABINA ENEL vale ml
207+9
(207+9) 216,00

m 381,00 185,65 70.732,65

49 D085 Coppelle prefabbricate

INTERVENTO KM 18+300 E PONTICELLO
(1.2+0.3)*(105+25) 195,00
ARROTONDAMENTO: 5 5,00

m2 200,00 75,54 15.108,00

50 D036a Binder

INTERVENTO KM 18+500 E ARROTONDAMENTO
2.00*17*0.1*(105+25) 442,00
INTERVENTO KM 17+820 vale ml 35 SCARPATA
2.00*17*0.1*35 119,00
INTERVENTO KM 15+300 VERSO CABINA ENEL vale ml
207+9
2.00*17*0.1*(207+9) 734,40
ARROTONDAMENTO:4.6 4,60

q 1.300,00 6,49 8.437,00

51 D036b Usura

INTERVENTO KM 18+500
17*0.1*7*(105+25) 1.547,00
INTERVENTO KM 17+820 vale ml 35 SCARPATA
17*0.1*6.5*35 386,75
INTERVENTO KM 15+300 VERSO CABINA ENEL vale ml
207+9
17*0.1*6.5*(207+9) 2.386,80
ARROTONDAMENTO:29.45 29,45

q 4.350,00 6,75 29.362,50

52 D011 Cunetta con aletta

KM 18+000-18+500
130+85+40+135+20+240 650,00
KM 15+300
40+11+15+48 114,00
ARROTONDAMENTO: 6 6,00

m 770,00 117,45 90.436,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

53 D036b Usura

3700*7*0.1*17 44.030,00

q 44.030,00 6,75 297.202,50

54 E001 Opere di completamento di difficile valutazione

13910.65 13.910,65

n 13.910,65 1,00 13.910,65

55 S001 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

40000 40.000,00

corpo 40.000,00 1,00 40.000,00

TOTALE SP 333 722.114,00

TOTALE COMPLESSIVO 1.065.000,00
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PROGETTO
Euro

1,025,000.00€                                                         
1,025,000.00€                                                         

Euro
40,000.00€                                                              
40,000.00€                                                              

1,065,000.00€                                                         

1,065,000.00€                                                         

Euro
1

2 -€                                                                        

3

4 -€                                                                        

5 -€                                                                        

6 -€                                                                        

7 21,300.00€                                                              

8 -€                                                                        

9 -€                                                                        

10 -€                                                                        

11 29,400.00€                                                              

12 IVA LAVORI 22% 234,300.00€                                                            

285,000.00€                                                            

1,350,000.00€                                       

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione , assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici;

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

TOTALE a)

b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ri basso 
A corpo

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione  o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA 
inclusa

Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa

a) Importo esecuzione delle lavorazioni 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

IMPORTO LAVORI di SISTEMAZIONE

TOTALE b)

TOTALE LAVORI (IVA esclusa)

A misura


