CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA:02/17_PG

S.P. 333 DI USCIO

Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale, di
disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in

Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento km 15+300

- STATO ATTUALE -
Planimetria e sezioni

REDATTO DA:

geom. Angelo Testa

| PROGETTISTI:

Ing. Francesca Villa

ALLEGATO

TAVOLA N°

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:

IL RESPONSABILE D'UFFICIO:

Ing. Stefano Belfiore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Stefano Belfiore

SCALA

1:200

340.00
AN _4

SEZIONE A-A

vale mt 48,00

SEZIONI TRASVERSALI

- Stato Attuale - scala 1:100

DATA

DISTANZE PARZIALI

5.68

SIGLA DATA
CONTROLLATO TST

AGGIORNATO

SIGLA

DATA

QUOTE TERRENO
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SEZIONE B-B
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— i
340.00
N
DISTANZE PARZIALI 2.00 3 5.10
3 & S
QUOTE TERRENO g‘cz g g
o 0? o

PLANIMETRIA
- Stato Attuale - scala 1:200

337.00
AN _4
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PIAZZALE MARMISTA

SEZIONE C-C
a mt 54,00 da sez B-B
vale avanti mt 15,00

DISTANZE PARZIALI

0.80
0.40

QUOTE TERRENO

343.45
-343.28
-343.53
-343.30
-342.95/
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AGGIORNATO
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