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LAVORAZIONI

un. EURO
n n DESCRIZIONE DE| LAVORI di guantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali initario parziali totali
km. 7+400
1 1 |Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
ml. 100,00 x 0,80 x 1,50 mc 104,000
ml. 20,00 x 1,50 x 1,20 mc. 36,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano mc 140,000 19,17 2.683,80
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 140,00 x km 50 mc/km 7.000,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 7.000,00 0,40 2.800,00
3 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 100,00 x 1,30 x 0,60 mc 78,000
ml. 100,00 x 0,50 x 0,20 mc 10,000
ml. 20,00 x 1,50 x 0,90 mc 27,000
ml. 20,00 x 0,80 x 0,30 mc 4,800
ml. 20,00 x 0,50 x 0,20 mc 2,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,200
Sommano mc 123,000 135,60 16.678,80
4 9 |Conglomerato cementizio Rck >= 15
ml. 100,00 x 1,40 x 0,10 mc. 14,000
ml. 20,00 x 1,60 x 0,10 mc. 3,200
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. ,800
Sommano mc. 18,000 97,15 1.748,70
5 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0,20) x 100,00 mq 120,00
ml. (0,60 + 0,80 + 0,50 + 0,20) x 20,00 mq 42,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 3,00
Sommano mq 165,000 23,13 3.816,45
6 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 123,000 x kg/mc. 50,00 kg 6150,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 6.150,00 1,20 7.380,00
7 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 120,00 ml. 120,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 120,00 11,30 1.356,00
8 |30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 120,00 ml 120,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 120,00 185,65 22.278,00
9 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 120,00 x 1,00 x 0,10 x 17 g.li/mc. q.li 204,00




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali Linitario parziali totali
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 204,000 7,45 1.519,80
10 | 42d |Pali di fondazione diam 220 mm.
n° 40 x ml. 12,00 ml. 480,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 480,00 71,75 34.440,00
TOTALE INTERVENTO € 94.701,55
km. 6+300
11 1 |Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
ml. 76,00 x 1,50 x 0,80 mc 91,200
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 3,800
Sommano mc 95,000 19,17 1.821,15
12 | 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 95,00 x km 50 mc/km 4.750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 4.750,00 0,40 1.900,00
13 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 32,00 x 1,30 x 0,60 mc 24,960
ml. 32,00 x 0,50 x 0,20 mc 3,200
ml. 44,00 x 1,30 x 0,60 mc. 34,320
ml. 44,00 x 0,60 x 0,30 mc. 7,920
ml. 44,00 x 0,50 x 0,10 mc. 2,200
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,400
Sommano mc 75,000 135,60 10.170,00
14 | 15 |Casseforme
ml. (0,80 + 0.20) x 32,00 mq 32,000
ml. (0,60 + 0,40 + 0,10 ) x 44,00 maq 48,400
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 4,60
Sommano mq 85,000 23,13 1.966,05
15 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 75,000 x kg/mc. 50,00 kg 3750,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 3.750,00 1,20 4.500,00
16 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 76,00 x 1,40 x 0,10 mc. 10,640
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. ,360
Sommano mc. 11,000 97,15 1.068,65
17 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 76,00 ml. 76,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 76,00 11,30 858,80




un. EURO
mrn DESCRIZIONE DEI LAVORI di | Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
18 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 76,00 ml 76,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 76,00 185,65 14.109,40
19 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 80,00 x 1,00 x 0,10 x 17 g.li/mc. q.li 136,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 136,000 7,45 1.013,20
20 |42d|Pali di fondazione diam 220 mm.
n° 40 x ml. 12,00 ml. 480,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 480,00 71,75 34.440,00
TOTALE INTERVENTO € 71.847,25
km. 2+100
21 1 |Scavo di shancamento e/o fondazione ecc
ml. 60,00 x 1,50 x 1,20 mc 108,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,000
Sommano mc 110,000 19,17 2.108,70
22 | 3 |[Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 110,00 x km 50 mc/km 5.500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 5.500,00 0,40 2.200,00
23 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. 60,00 x 1,50 x 0,90 mc. 81,000
ml. 60,00 x 0,80 x 0,30 mc. 14,400
ml. 60,00 x 0,50 x 0,20 mc. 6,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,600
Sommano mc 102,000 135,60 13.831,20
24 | 15 |Casseforme
ml. (0,60 + 0,80 + 0,50 + 0,20) x 60,00 mq 126,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 4,00
Sommano mq 130,000 23,13 3.006,90
25 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 102,000 x kg/mc. 50,00 kg 5100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 5.100,00 1,20 6.120,00
26 | 33 |Rimozione di ringhiera o barriera stradale
ml. 52,00 ml. 52,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 3,00
Sommano ml. 55,00 11,30 621,50




un. EURO
n n DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali pinitario parziali totali
27 | 30a|F.P.O. di barriera H2
ml. 60,00 ml 60,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml
Sommano ml 60,00 185,65 11.139,00
28 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 100,00 x 1,00 x 0,10 x 17 g.li/mc. q.li 170,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano q.li 170,000 7,45 1.266,50
29 | 42b|Pali di fondazione diam 160 mm.
n°® 60 x ml. 6,00 ml. 360,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 360,00 60,05 21.618,00
TOTALE INTERVENTO € 61.911,80
30 Lavori in economia
€ 1.539,40
IMPORTO LAVORI € 230.000,00
TOTALE le 230.000,00]
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 230.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 7.000,00
IMPORTO LAVORI € 237.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22 % e varie € 63.000,00
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 300.000,00



CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

|IMPORTO LAVORI di SISTEMAZIONE PROGETTO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 230.000,00
TOTALE a)| € 230.000,00
b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 7.000,00
TOTALE b)| € 7.000,00
[€ 237.000,00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Euro
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa
2  rilievi, accertamenti e indagini € -
3 Allacciamenti ai pubblici servizi - VA inclusa € -
4 Imprevisti € -
5  Acquisizione o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa | € -
6  Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa € -
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di
7  supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze | € 4.740,00
di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
8 I RO € -
RUP e di verifica e validazione;
9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
10  Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
11 speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali| € 6.120,00
collaudi specialistici;
12 IVALAVORI 22% € 52.140,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 63.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 300.000,00




