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LAVORAZIONI

un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali Linitario parziali totali
km. 15+600
1 1 [Scavo di sbhancamento e/o fondazione ecc
Cordolo
ml. (2,00 + 1,50)/2 x 0,80 x 50,00 mc 70,000
Muro di sostegno
ml. (1,80 + 3,30)/2 x 15,00 mc 38,250
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 108,250 19,17 2.075,15
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
Cordolo
mc. 70,00 x km 10 mc/km 700,00
Muro di sostegno
mc. 45 x km 10 mc/km 450,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 1.150,00 0,40 460,00
3 9 |Conglomerato cementizio rck 15
Cordolo
ml. 1,50 x 0,10 x 50,00 mc 7,500
Muro di sostegno
ml. 1,10 x 0,10 x 15,00 mc 1,650
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,350
Sommano| mc 9,500 97,15 922,93
4 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo
ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 50,00 mc 35,000
Muro di sostegno
Fondazione
ml. 1,00 x 0,70 x 15,00 mc 10,500
Elevazione
ml. (0,60 + 0,40 )/2 x 2,50 x 15,00 mc 18,750
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 64,250 135,60 8.712,30
5 15 |Casseforme
Cordolo
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 50,00 mq 60,00
Muro di sostegno
ml. (0,70 + 2,50 ) x 15,00 mq 48,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 2,00
Sommano| mq 110,000 23,13 2.544,30
6 16 |F.P.O. di accio B450C
Cordolo
mc. 35,000 x kg/mc. 63,00 kg 2205,00
Muro di sostegno
mc. 30,000 x kg/ml. 60,00 kg 1800,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 4.005,00 1,20 4.806,00
7 |23b|F.P.O. ditout - venant
Cordolo
H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 50,00 mc. 10,000
Muro di sostegno
Fondazione
ml. 1,00 x 0,70 x 15,00 mc 10,500
Elevazione
ml. (0,60 + 0,40 )/2 x 2,50 x 15,00 mc 18,750
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 39,250 32,86 1.289,76
8 32 [Rimozione di ringhiera o barriera stradale




un. EURO
mpn DESCRIZIONE DEI LAVORI di _ Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali Linitario parziali totali
ml. 100.00 ml. 100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano| ml. 100,00 8,20 820,00
9 31 [F.P.O. di acciaio S235JR
ml. 65,00 x kg/ml. 28,00 kg. 1820,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg.
Sommano| kg. 1.820,00 4,51 8.208,20
10 | 30b [F.P.O. di barriera metallica tipo N2
ml. 50,00 ml.. 50,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 50,00 78,25 3.912,50
11 | 10 [Cunetta triangolare
ml. 70,00 ml.. 70,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 70,00 42,00 2.940,00
12 | 11 |Cunetta triangolare con mazzetta
ml. 80,00 ml.. 80,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 80,00 117,45 9.396,00
F.P.O. di pannelli prefabbricati in pietra faccia a
13 | 13 |vista
ml. 15,00 x h media ml. 2,50 ml.. 37,50
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 37,50 97,56 3.658,50
14 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 150,00 x 5,00 x 0,10 x 17 g.li/mc. q.li 1275,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano| q.li 1275,00 7,45 9.498,75
TOTALE INTERVENTO € 59.244,38
km. 15+300
Cordolo vale ml. 130,00
16 1 [Scavo di sbhancamento e/o fondazione ecc
ml. (2,00 + 1,50 )/2 x 0,80 x 130,00 mc 182,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 182,000 19,17 3.488,94
17 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 182,00 x km 10 mc/km 1.820,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 1.820,00 0,40 728,00
18 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 1,50 x 0,10 x 130,00 mc 19,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 19,500 97,15 1.894,43
19 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 130,00 mc 91,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 91,000 135,60 12.339,60
20 | 15 |Casseforme
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 130,00 mq 156,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano| mq 156,000 23,13 3.608,28




un. EURO
mpn DESCRIZIONE DEI LAVORI di _ Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali Linitario parziali totali
21 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 91,000 x kg/mc. 63,00 kg 5733,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 5.733,00 1,20 6.879,60
22 |23b|F.P.O. ditout - venant
H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 130,00 mc 26,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 26,000 32,86 854,36
23 | 31 |F.P.O. di acciaio S235JR
ml. 132,00 x kg/ml. 28,00 kg. 3696,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg.
Sommano| kg. 3.696,00 4,51 16.668,96
24 | 10 |Cunetta triangolare
ml. 50,00 ml.. 50,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 50,00 42,00 2.100,00
25 | 11 |Cunetta triangolare con mazzetta
ml. 100,00 ml.. 100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 100,00 117,45 11.745,00
26 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 150,00 x 5,00 x 0,10 x 17 g.li/mc. q.li 1275,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano| q.li 1275,00 7,45 9.498,75
TOTALE INTERVENTO € 69.805,92
km. 14+200
27 1 [Scavo di sbhancamento e/o fondazione ecc
ml. (2,00 + 1,50 )/2 x 0,80 x 25,00 mc 35,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 35,000 19,17 670,95
28 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 35,00 x km 10 mc/km 350,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 350,00 0,40 140,00
29 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 1,50 x 0,10 x 25,00 mc 25,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 25,000 97,15 2.428,75
30 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 25,00 mc 17,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 17,500 135,60 2.373,00
31 | 15 |Casseforme
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 25,00 mq 30,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano| mq 30,000 23,13 693,90
32 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 17,500 x kg/mc. 63,00 kg 1102,50
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 1.102,50 1,20 1.323,00
33 |23b|F.P.O. di tout - venant
H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 25,00 mc 5,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc




un. EURO
mpn DESCRIZIONE DEI LAVORI di _ Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali Linitario parziali totali
Sommano| mc 5,000 32,86 164,30
34 | 31 |F.P.O. di acciaio S235JR
ml. 25,00 x kg/ml. 28,00 kg. 700,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg.
Sommano| kg. 700,00 4,51 3.157,00
35 | 42d |Pali di fondazione diam 220 mm.
n° 26 x ml. 10,00 ml. 260,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano| ml. 260,00 71,75 18.655,00
36 | 10 |Cunetta triangolare
ml. 20,00 ml.. 20,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 20,00 42,00 840,00
37 | 11 |Cunetta triangolare con mazzetta
ml. 20,00 ml.. 20,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 20,00 117,45 2.349,00
38 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 40,00 x 6,00 x 0,10 x 17 qg.li/mc. q.li 408,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano| q.li 408,00 7,45 3.039,60
TOTALE INTERVENTO € 35.834,50
km. 13+600
39 1 [Scavo di sbhancamento e/o fondazione ecc
ml. (2,00 + 1,50 )/2 x 0,80 x 30,00 mc 42,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 42,000 19,17 805,14
40 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 42,00 x km 10 mc/km 420,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 420,00 0,40 168,00
41 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 1,50 x 0,10 x 30,00 mc 4,500
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 4,500 97,15 437,18
42 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmg
ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 30,00 mc 21,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 21,000 135,60 2.847,60
43 | 15 |Casseforme
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 30,00 mq 36,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq
Sommano| mq 36,000 23,13 832,68
44 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 21,00 x kg/mc. 63,00 kg 1323,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 1.323,00 1,20 1.587,60
45 |23b|F.P.O. di tout - venant
H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 30,00 mc 6,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 6,000 32,86 197,16
46 | 31 |F.P.O. di acciaio S235JR




un. EURO
mpn DESCRIZIONE DEI LAVORI di _ Quantita prezzo ___Importi
ord. | art. mis. parziali totali Linitario parziali totali
ml. 30,00 x kg/ml. 28,00 kg. 840,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg.
Sommano| kg. 840,00 4,51 3.788,40
49 | 10 |Cunetta triangolare
ml. 50,00 ml.. 50,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml..
Sommano| ml.. 50,00 42,00 2.100,00
50 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 50,00 x 5,00 x 0,10 x 17 qg.li/mc. q.li 425,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano| q.li 425,00 7,45 3.166,25
TOTALE INTERVENTO € 15.930,01
km. 14+800 e km 17+000
51 | 61a|Cunetta triangolare
km 14+800
ml. 9,00 ml.. 9,00
km 17+000
ml. 9,00 ml.. 9,00
Sommano| ml.. 18,00 614,75 11.065,50
Realizzazione di pozzetto in c.a. h interna ml.
52 |65a1,95
km 14+800
n°1 n° 1,00
km 17+000
n°1 n° 1,00
Sommano n° 2,00 642,60 1.285,20
TOTALE INTERVENTO € 12.350,70
km. 18+800
53 1 [Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
ml. 0,75 x 0,80 x 60,00 mc 36,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 36,000 19,17 690,12
54 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
mc. 36,00 x km 10 mc/km 360,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano| mc/km 360,00 0,40 144,00
55 | 4b |Demolizioni di manufatti marginali
ml. 0,75 x 0,80 x 60,00 mc 36,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 36,000 77,00 2.772,00
56 9 |Conglomerato cementizio rck 15
ml. 1,50 x 0,10 x 60,00 mc 9,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 9,000 97,15 874,35
57 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 60,00 mc 42,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 42,000 135,60 5.695,20
58 | 15 |Casseforme
ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 60,00 mq 72,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 3,00
Sommano| mq 75,000 23,13 1.734,75




un. EURO
n n DESCRIZIONE DE| LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali Linitario parziali totali
59 | 16 |F.P.O. di accio B450C
mc. 42,00 x kg/mc. 63,00 kg 2646,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg
Sommano kg 2.646,00 1,20 3.175,20
F.P.O. di riempimento con materiale da cantieri
60 | 25 |ecc.
Sup. media ml. 0,30 x ml. 60,00 mc 18,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc
Sommano| mc 18,000 7,50 135,00
61 | 31 |F.P.O. di acciaio S235JR
ml. 60,00 x kg/ml. 28,00 kg. 1680,00
Per maggiori quantita ed arr.ti kg.
Sommano| kg. 1.680,00 4,51 7.576,80
62 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
ml. 60,00 x 1,50 x 0,10 x 17 qg.li/mc. q.li 153,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano| q.li 153,00 7,45 1.139,85
63 | 37b |Conglomerato bituminoso chiuso
ml. 70,00 x 5,00 x 0,06 x 17 qg.li/mc. q.li 357,00
Per maggiori quantita ed arr.ti q.li
Sommano| q.li 357,00 7,69 2.745,33
TOTALE INTERVENTO € 23.937,27
64 Lavori in economia
€ 5.151,90
IMPORTO LAVORI € 225.000,00
TOTALE le 225.000,00]
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 225.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 8.000,00
IMPORTO LAVORI € 233.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22 % e varie € 67.000,00
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 300.000,00



Ente
Titolo intervento
Importo cofinanziamento ministeriale:
|| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO [
PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 225.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 225.000,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALEDb) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 8.000,00
TOTALEDb) | € 8.000,00
[ Totale lavori al) + a2) | € 233.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 . ) . .
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa £ -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 4.660,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; )
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 11.080.00
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo ) ’
B12 IVA LAVORI 22% 51.260,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALECC) | € 67.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 300.000,00 |
Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)
**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




