


 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

km. 15+600

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo

ml. ( 2,00 + 1,50)/2 x 0,80 x 50,00 mc 70,000

Muro di sostegno

ml. ( 1,80 + 3,30)/2  x 15,00 mc 38,250

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 108,250 19,17 2.075,15

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

Cordolo

mc. 70,00 x km 10 mc/km 700,00         

Muro di sostegno

mc. 45 x km 10 mc/km 450,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.150,00      0,40 460,00

3 9 Conglomerato cementizio rck 15

Cordolo

ml. 1,50 x 0,10 x 50,00 mc 7,500

Muro di sostegno

ml. 1,10 x 0,10 x 15,00 mc 1,650

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,350

Sommano mc 9,500 97,15 922,93

4 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo

ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 50,00 mc 35,000

Muro di sostegno

Fondazione

ml. 1,00 x 0,70 x 15,00 mc 10,500

Elevazione

ml. ( 0,60 + 0,40 )/2 x 2,50 x 15,00 mc 18,750

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 64,250 135,60 8.712,30

5 15 Casseforme

Cordolo

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 50,00 mq 60,00

Muro di sostegno

ml. ( 0,70 + 2,50 ) x 15,00 mq 48,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 2,00

Sommano mq 110,000 23,13 2.544,30

6 16 F.P.O. di accio B450C

Cordolo

mc. 35,000 x kg/mc. 63,00 kg 2205,00

Muro di sostegno

mc. 30,000 x kg/ml. 60,00 kg 1800,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 4.005,00 1,20 4.806,00

7 23b F.P.O. di tout - venant 

Cordolo

H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 50,00 mc. 10,000

Muro di sostegno

Fondazione

ml. 1,00 x 0,70 x 15,00 mc 10,500

Elevazione

ml. ( 0,60 + 0,40 )/2 x 2,50 x 15,00 mc 18,750

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 39,250 32,86 1.289,76

8 32 Rimozione di ringhiera o barriera stradale

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 100.00 ml. 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 100,00 8,20 820,00

9 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 65,00 x kg/ml. 28,00 kg. 1820,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 1.820,00 4,51 8.208,20

10 30b F.P.O. di barriera metallica tipo N2

ml. 50,00 ml.. 50,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 50,00 78,25 3.912,50

11 10 Cunetta triangolare 

ml. 70,00 ml.. 70,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 70,00 42,00 2.940,00

12 11 Cunetta triangolare con mazzetta

ml. 80,00 ml.. 80,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 80,00 117,45 9.396,00

13 13
F.P.O. di pannelli prefabbricati in pietra faccia a
vista

ml. 15,00 x h media ml. 2,50 ml.. 37,50

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 37,50 97,56 3.658,50

14 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 150,00 x 5,00 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 1275,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 1275,00 7,45 9.498,75

TOTALE INTERVENTO € 59.244,38

km. 15+300

Cordolo vale ml. 130,00

16 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. ( 2,00 + 1,50 )/2 x 0,80 x 130,00 mc 182,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 182,000 19,17 3.488,94

17 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 182,00 x km 10 mc/km 1.820,00      

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 1.820,00      0,40 728,00

18 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 1,50 x 0,10 x 130,00 mc 19,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 19,500 97,15 1.894,43

19 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 130,00 mc 91,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 91,000 135,60 12.339,60

20 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 130,00 mq 156,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 156,000 23,13 3.608,28



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

21 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 91,000 x kg/mc. 63,00 kg 5733,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 5.733,00 1,20 6.879,60

22 23b F.P.O. di tout - venant 

H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 130,00 mc 26,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 26,000 32,86 854,36

23 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 132,00 x kg/ml. 28,00 kg. 3696,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 3.696,00 4,51 16.668,96

24 10 Cunetta triangolare 

ml. 50,00 ml.. 50,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 50,00 42,00 2.100,00

25 11 Cunetta triangolare con mazzetta

ml. 100,00 ml.. 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 100,00 117,45 11.745,00

26 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 150,00 x 5,00 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 1275,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 1275,00 7,45 9.498,75

TOTALE INTERVENTO € 69.805,92

km. 14+200

27 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. ( 2,00 + 1,50 )/2 x 0,80 x 25,00 mc 35,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 35,000 19,17 670,95

28 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 35,00 x km 10 mc/km 350,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 350,00         0,40 140,00

29 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 1,50 x 0,10 x 25,00 mc 25,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 25,000 97,15 2.428,75

30 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 25,00 mc 17,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 17,500 135,60 2.373,00

31 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 25,00 mq 30,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 30,000 23,13 693,90

32 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 17,500 x kg/mc. 63,00 kg 1102,50

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.102,50 1,20 1.323,00

33 23b F.P.O. di tout - venant 

H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 25,00 mc 5,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Sommano mc 5,000 32,86 164,30

34 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 25,00 x kg/ml. 28,00 kg. 700,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 700,00 4,51 3.157,00

35 42d Pali di fondazione diam 220 mm.

n° 26 x ml. 10,00 ml. 260,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml.

Sommano ml. 260,00 71,75 18.655,00

36 10 Cunetta triangolare 

ml. 20,00 ml.. 20,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 20,00 42,00 840,00

37 11 Cunetta triangolare con mazzetta

ml. 20,00 ml.. 20,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 20,00 117,45 2.349,00

38 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 40,00 x 6,00 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 408,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 408,00 7,45 3.039,60

TOTALE INTERVENTO € 35.834,50

km. 13+600

39 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml. ( 2,00 + 1,50 )/2 x 0,80 x 30,00 mc 42,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 42,000 19,17 805,14

40 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 42,00 x km 10 mc/km 420,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 420,00         0,40 168,00

41 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 1,50 x 0,10 x 30,00 mc 4,500

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 4,500 97,15 437,18

42 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 30,00 mc 21,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 21,000 135,60 2.847,60

43 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 30,00 mq 36,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq

Sommano mq 36,000 23,13 832,68

44 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 21,00 x kg/mc. 63,00 kg 1323,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 1.323,00 1,20 1.587,60

45 23b F.P.O. di tout - venant 

H media ml. 0,50 x L media ml. 0,40 x ml. 30,00 mc 6,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 6,000 32,86 197,16

46 31 F.P.O. di acciaio S235JR



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

ml. 30,00 x kg/ml. 28,00 kg. 840,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 840,00 4,51 3.788,40

49 10 Cunetta triangolare 

ml. 50,00 ml.. 50,00

Per maggiori quantità ed arr.ti ml..

Sommano ml.. 50,00 42,00 2.100,00

50 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 50,00 x 5,00 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 425,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 425,00 7,45 3.166,25

TOTALE INTERVENTO € 15.930,01

km. 14+800 e km 17+000

51 61a Cunetta triangolare 

km 14+800

ml. 9,00 ml.. 9,00

km 17+000

ml. 9,00 ml.. 9,00

Sommano ml.. 18,00 614,75 11.065,50

52 65a
Realizzazione di pozzetto in c.a. h interna ml.
1,95

km 14+800

n° 1 n° 1,00

km 17+000

n° 1 n° 1,00

Sommano n° 2,00 642,60 1.285,20

TOTALE INTERVENTO € 12.350,70

km. 18+800

53 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

ml.  0,75 x 0,80 x 60,00 mc 36,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 36,000 19,17 690,12

54 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

mc. 36,00 x km 10 mc/km 360,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 360,00         0,40 144,00

55 4b Demolizioni di manufatti marginali

ml.  0,75 x 0,80 x 60,00 mc 36,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 36,000 77,00 2.772,00

56 9 Conglomerato cementizio rck 15

ml. 1,50 x 0,10 x 60,00 mc 9,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 9,000 97,15 874,35

57 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

ml. ((1,30 x 0,50) + ( 0,50 x 0,10 )) x 60,00 mc 42,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 42,000 135,60 5.695,20

58 15 Casseforme

ml. (0,60 + 0,50 + 0,10) x 60,00 mq 72,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 3,00

Sommano mq 75,000 23,13 1.734,75



 un. EURO

   n°    n° di quantità prezzo importi

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

59 16 F.P.O. di accio B450C

mc. 42,00 x kg/mc. 63,00 kg 2646,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg

Sommano kg 2.646,00 1,20 3.175,20

60 25
F.P.O. di riempimento con materiale da cantieri
ecc.

Sup. media ml. 0,30 x ml. 60,00 mc 18,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc

Sommano mc 18,000 7,50 135,00

61 31 F.P.O. di acciaio S235JR

ml. 60,00 x kg/ml. 28,00 kg. 1680,00

Per maggiori quantità ed arr.ti kg.

Sommano kg. 1.680,00 4,51 7.576,80

62 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

ml. 60,00 x 1,50 x 0,10 x 17 q.li/mc. q.li 153,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 153,00 7,45 1.139,85

63 37b Conglomerato bituminoso chiuso

ml. 70,00 x 5,00 x 0,06 x 17 q.li/mc. q.li 357,00

Per maggiori quantità ed arr.ti q.li

Sommano q.li 357,00 7,69 2.745,33

TOTALE INTERVENTO € 23.937,27

64 Lavori in economia

€ 5.151,90

IMPORTO LAVORI € 225.000,00

TOTALE € 225.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 225.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 8.000,00

€ 233.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie € 67.000,00

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 300.000,00

IMPORTO LAVORI



PROGETTO
Euro

225.000,00€                                         

-€                                                      

225.000,00€                                          

Euro

-€                                                       

Euro
8.000,00€                                             

8.000,00€                                              

233.000,00€                                         

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1

B2 -€                                                      

B3 -€                                                      

B4 -€                                                      

B5

B6 -€                                                      

B7 4.660,00€                                             

B8 -€                                                      

B9 -€                                                      

B10 -€                                                      

B11 11.080,00€                                           

B12 IVA LAVORI 22% 51.260,00€                                           
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

67.000,00€                                           

300.000,00€                                          

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

TOTALE a)

a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso

Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO 

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

A misura

TOTALE b)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

TOTALE COMPLESSIVO

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

TOTALE c)


