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DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

REL 008QUADRO ECONOMICO

10/2018

ESECUTIVO

REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RIORGANIZZAZIONE

Arch. Roberta Burroni

Arch. Roberta Burroni

Ing. Gianni Marchini

coord. staff Sig. Civile Gianmarco

tec. progetto elettrico P.I. R.Rossi

tec. progetto termico Ing.M.Gotta/P.I.R.Schenone

grafica CAD

LAS.18.00005SPAZI SCOLASTICI

Ing. Gianni Marchini

EDIFICIO - ATTIVITA': CODICE

ATTIVITA'EDIFICIOVia Giotto, 8 e 10 - GENOVA - SESTRI PONENTE

ROSSELLI CARLO-MAZZINI GIUSEPPE-CALVINO ITALO SIGE 003

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

SERVIZIO EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A-C-D



a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta)  €                            194.895,51 

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta)  €                                6.717,39 

 €                            201.612,90 

1 Lavori esclusi dall’appalto  €                                          -   

1bis Servizi esclusi dall’appalto  €                                          -   

1 ter Forniture  €                                          -   

2 Rilievi, accertamenti e indagini  €                                          -   

3 Allacciamenti a pubblici servizi  €                                          -   

4 Imprevisti  €                                          -   

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari  €                                          -   

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili  €                                          -   

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016  €                                          -   

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi,  direzione lavori,  coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 
dipendenti, così suddivise:

 €                                          -   

Spese progettazione esecutiva  €                                          -   

Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere  €                                          -   

Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016)  €                                4.032,26 

8 Spese per attività di consulenza o di supporto  €                                          -   

9 Spese per commissione giudicatrici  €                                          -   

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €                                          -   

11
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

 €                                          -   

I.V.A.22 %   ed eventuali altre imposte sui lavori  €                              44.354,84 

I.V.A.  22 %  ed eventuali altre imposte su altre voci  €                                          -   

13 Altre somme  €                                          -   

 €                              48.387,10 

 €                       250.000,00 
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12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

LAP.18.00005
Realizzazione nuove aule e riorganizzazione spazi s colastici 4° piano                                                                                                                                  

Via Giotto 8 e 10, Genova Sestri Ponente

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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