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LAP.18.00005
Realizzazione nuove aule e riorganizzazione spazi s colastici 4° piano
Via Giotto 8 e 10, Genova Sestri Ponente

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) € 194.895,51
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) € 6.717,39
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) € 201.612,90
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall'appalto € -
1bis Servizi esclusi dall’appalto € -
1 ter Forniture € -
2 Rilievi, accertamenti e indagini € -
3 Allacciamenti a pubblici servizi € -
4 Imprevisti € -
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari € -
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili € -
6 Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 € -
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della € i
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei
dipendenti, cosi suddivise:
7
Spese progettazione esecutiva € -
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere € -
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) € 4.032,26
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto € -
9 Spese per commissione giudicatrici € -
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
11 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € i
specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A.22 % ed eventuali altre imposte sui lavori € 44.354,84
12
I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte su altre voci € -
13 Altre somme € -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 48.387,10
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 250.000,00
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