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Piano regionale Triennale degli Interventi di Edilizia Scolastica 2018/2020

voci d'opera per intervento

tipologia
sondaggi / analisi / opere propedeutiche
scavi / reinterri (inclusi costi per conferimento discarica)
demolizioni e smontaggi
nuove costruzioni
pareti portanti in muratura
trattamento materiali contenuenti amianto
opere in CLS
solai
isolamento termico ed acustico
impermeabilizzazioni
manti di copertura
pareti non portanti in muratura / tramezze
intonaci
controsoffittature / opere in cartongesso
pavimenti / rivestimenti e zoccoli
serramenti
fognature
opere stradali
opere da fabbro
opere da lattoniere
pitturazioni / zinacature
impianti elettrici
impianti termici
impianti igienico / sanitari
opere a verde
recupero e conservazione
prevenzione incendi

sicurezza (DIgs 81/08 e ss.mm.ii.)

altre opere FRP
altre opere Acciaio
altre opere Ponteggi

spese per accertamenti, rilievi e indigine preliminari

spese per collaudi e verifiche

spese tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.)

altre opere Trasporto in discarica (5 km)
altre opere

costo totale intervento

totale da computo
(iva esclusa per tutte le voci)

euro
18,000.00
37,069.83
207,919.16

565,348.53
22,265.60

5,392.60

68,717.24
73,365.99

76,704.65

10,000.00

53,051.07
133,466.43
38,726.74
67,004.39

13,262.77
53,051.07

2,295.62

1,445,641.69

1,326,276.78



