


u.m. Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario

Indagini strutturali supplettive: ricerca armatura a momento
negativo in elementi orizzontali (travi e pilastri), parziale scasso
dei nodi e verifica armature

a corpo a corpo € 10,000.00 10,000.00 

SOMMANO: € 10,000.00
Indagini geognostiche
- Esecuzione di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo, profondità
10 m

cad. 2 € 2,500.00 5,000.00 

- Prove di laboratorio e indagini in sito a corpo a corpo € 3,000.00 3,000.00 
SOMMANO: € 8,000.00

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali
ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, per rocce
compatte

- saggi al piano seminterrato per indagine per individuare 
tipologia fondazioni

1 5 5 3 75 10,652.25 

- scavo al piano seminterrato per realizzazione fondazioni nuovi 
setti

32 1.5 2 96 13,634.88 

- scavo al piano primo per realizzazione fondazioni nuovo setto 15 1.5 2 45 6,391.35 

- scavo al piano secondo per realizzazione fondazioni nuovo 
setto

15 1.5 2 45 6,391.35 

SOMMANO: € 37,069.83
Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre)
compreso il sottofondo (intervento tipo 1 e tipo 3)
- Piano Seminterrato 464 8,657.62 
- Piano Terra 472 8,817.34 
- Piano Primo 367 6,843.37 
- Piano Secondo 61 1,136.24 

SOMMANO: € 25,454.57

Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la
rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30
cm di spessore (demolizione volterrane ogni 40 cm)

- Piano Seminterrato 208 11,215.09 
- Piano Terra 283 15,301.65 
- Piano Primo 220 11,876.02 
- Piano Secondo 0 0.00 

SOMMANO: € 38,392.76

TOTALE

€ 18.67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr. Ord. Voce DESIGNAZIONE DEI LAVORI    
M I S U R A Z I O N I

Quantità
IMPORTI

0

1

208
283
220

5 25.A05.A70.030
mq € 54.00

4

mc

2 NP02

367
25.A05.B10.020

mq

3 15.A10.A38.030

NP01

464
472

€ 142.03

61

Pagina 1



Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di
calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio
di martello demolitore

- Piano Seminterrato-Centrale 74.4 20,301.53 
- Piano Terra-Centrale 63.0 17,190.81 
- Piano Primo-Centrale 74.4 20,301.53 
- Piano Secondo-Centrale 145.9 39,807.64 
- Piano Seminterrato-Laterale 33.6 9,168.43 
- Piano Terra-Laterale 38.1 10,396.35 
- Piano Primo-Laterale 77.5 21,139.99 

SOMMANO: € 138,306.27
Getto Leca 1800 (intervento tipo 1 e 3): spessore soletta 5 cm
- Piano Seminterrato 463.7 44,710.94 
- Piano Terra 472.3 45,535.77 
- Piano Primo 366.5 35,341.54 
- Piano Secondo 60.9 5,867.92 

SOMMANO: € 131,456.17
Getto Leca 1800 (intervento tipo 1): ricostruzione trave solaio al
posto di volterrana
- Piano Seminterrato 278.2 26,826.56 
- Piano Terra 283.4 27,321.46 
- Piano Primo 219.9 21,204.92 
- Piano Secondo 36.5 3,520.75 

SOMMANO: € 78,873.70
Inghisaggi tipo Hilti - Consolidamento solai (Intervento tipo 1):
inghisaggio armature longitudinali 
- Piano Seminterrato 396 396 20,638.73 
- Piano Terra 300 300 15,635.40 
- Piano Primo 300 300 15,635.40 
- Piano Secondo 0 0 0.00 

SOMMANO: € 51,909.53
Inghisaggi tipo Hilti - Inserimento nuovi setti, pilastri:
inghisaggio armature longitudinali e trasversali
- Piano Seminterrato 771 771 40,182.98 
- Piano Terra 489 489 25,485.70 
- Piano Primo 589 589 30,697.50 
- Piano Secondo 433 433 22,567.09 

SOMMANO: € 118,933.28
Rimozione senza recupero di copertura in lamiera metallica
- Piano Primo 184 184 3,596.14 
- Piano Secondo 111 111 2,169.41 

25.A05.A25.025
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€ 96.42
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SOMMANO: € 5,765.55

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm; Calcestruzzo XC2 S4 C25/30

- fondazioni nuovi setti piano seminterrato 32 1 0.6 19.2 1,924.80 
- fondazioni nuovo setto piano primo 15 1 0.6 9 902.25 
- fondazioni nuovo setto piano secondo 15 1 0.6 9 902.25 

SOMMANO: € 3,729.30

Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera

- fondazioni nuovi setti piano seminterrato 32 1 0.6 19.2 1,252.99 
- fondazioni nuovo setto piano primo 15 1 0.6 9 587.34 
- fondazioni nuovo setto piano secondo 15 1 0.6 9 587.34 

SOMMANO: € 2,427.67

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm; Calcestruzzo XC2 S4 C25/30

- nuovi setti piano seminterrato 18.63 1,867.66 
- nuovi setti piano terra 16.87 1,691.22 
- nuovi setti piano primo 26.2 2,626.55 
- nuovi setti piano secondo 18.43 1,847.61 
- nuovi pilastri piano primo laterale 2.97 297.74 
- nuovi pilastri piano secondo centrale 0.81 81.20 
- nuove travi piano primo laterale 8.35 837.09 
- nuove travi piano secondo centrale 1.82 182.46 
- allargamento pilastri piano seminterrato 2.52 252.63 

SOMMANO: € 9,684.15

Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
in elevazione, confezionato in cantiere con betoniera

- nuovi setti piano seminterrato 18.63 1,858.34 
- nuovi setti piano terra 16.87 1,682.78 
- nuovi setti piano primo 26.2 2,613.45 
- nuovi setti piano secondo 18.43 1,838.39 
- nuovi pilastri piano primo laterale 2.97 296.26 
- nuovi pilastri piano secondo centrale 0.81 80.80 
- nuove travi piano primo laterale 8.35 832.91 
- nuove travi piano secondo centrale 1.82 181.55 
- allargamento pilastri piano seminterrato 2.52 251.37 

SOMMANO: € 9,635.85

€ 100.25
12 20.A20.C02.010

mc

13 25.A28.C05.015
mc € 65.26

€ 99.75

€ 100.25

15 25.A28.C05.025
mc

14 20.A20.C01.010
mc
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Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri
di sostegno, fondazioni quali plinti, trave rovesce, cordoli, platee
(Intervento Telai)

- fondazioni nuovi setti piano seminterrato 2 32 0.6 38.40 1,901.18 
- fondazioni nuovo setto piano primo 2 15 0.6 18.00 891.18 
- fondazioni nuovo setto piano secondo 2 15 0.6 18.00 891.18 

SOMMANO: € 3,683.54

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piene: per travi inserite nel
solaio  (Intervento Telai)

- Piano Seminterrato 93.15 93.15 4,611.86 
- Piano Terra 84.35 84.35 4,176.17 
- Piano Primo 131.00 131.00 6,485.81 
- Piano Secondo 92.15 92.15 4,562.35 
- nuovi pilastri piano primo laterale (Intervento tipo 2) 39.6 39.60 1,960.60 
- nuovi pilastri piano secondo centrale (Intervento tipo 2) 10.8 10.80 534.71 
- nuove travi piano primo laterale (Intervento tipo 2) 51.82 51.82 2,565.49 
- nuove travi piano secondo centrale (Intervento tipo 2) 13.29 13.29 657.79 
- allargamento pilastri piano seminterrato 3.36 3.36 166.35 

SOMMANO: € 25,721.12

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piene: per travi inserite nel
solaio  (Intervento tipo 1)

- Piano Seminterrato 182.76 182.76 9,048.67 
- Piano Terra 249.36 249.36 12,345.82 
- Piano Primo 193.54 193.54 9,581.93 
- Piano Secondo 0.00 0.00 0.00 

SOMMANO: € 30,976.42

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C (in ragione di 140kg/mc , armatura logitudinale e
monconi verticali ed orizzontali) - Intervento tipo 1

- Piano Seminterrato 0.3 8722.8477 15,177.75 
- Piano Terra 0.3 11901.281 20,708.23 
- Piano Primo 0.3 9236.9066 16,072.22 
- Piano Secondo 0.3 0 0.00 

SOMMANO: € 51,958.20

19

17 20.A28.A15.010
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20.A28.F05.005

16 20.A28.A10.010

208
283
220

0

€ 36.94

€ 49.51

€ 1.74

mq

kg

20.A28.A15.010

mq

mq € 49.51
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Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C (in ragione di 100kg/mc , rete elettrosaldata e
monconi) - Intervento Telai - fondazioni setti

- Piano Seminterrato 1920 3,340.80 
- Piano Primo 900 1,566.00 
- Piano Secondo 900 1,566.00 

SOMMANO: € 6,472.80

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C (in ragione di 115kg/mc , armatura logitudinale e
monconi verticali ed orizzontali) - Intervento Telai - elevazione
setti

- Piano Seminterrato 2142.45 3,727.86 
- Piano Terra 1940.05 3,375.69 
- Piano Primo 3013 5,242.62 
- Piano Secondo 2119.45 3,687.84 
- nuovi pilastri piano primo laterale (Intervento tipo 2) 445.5 775.17 
- nuovi pilastri piano secondo centrale (Intervento tipo 2) 121.5 211.41 
- nuove travi piano primo laterale (Intervento tipo 2) 2108 3,667.92 
- nuove travi piano secondo centrale (Intervento tipo 2) 218.4 380.02 
- allargamento pilastri piano seminterrato 504 876.96 

SOMMANO: € 21,945.49

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C (in ragione di 100kg/mc, rete elettrosaldata e
monconi) - Intervento tipo 1 e 3

- Piano Seminterrato 0.05 2319 4,034.35 
- Piano Terra 0.05 2361 4,108.78 
- Piano Primo 0.05 1833 3,188.93 
- Piano Secondo 0.05 304 529.47 
- nuovo solaio piano primo _ Intervento tipo 2 0.05 920 1,600.80 
- nuovo solaio piano secondo _ Intervento tipo 2 0.05 555 965.70 

SOMMANO: € 14,428.03

kg
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22 20.A28.F05.005
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Solaio misto formato da travetti prefabbricati con traliccio
metallico e fondello in laterizio posti ad interasse di 50 cm circa,
con interposti blocchi di laterizio, compreso getto di
completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di
esposizione XC1, classe di resistenza C 25/30, classe di
consistenza S5, , con la finitura della superficie a staggia,
compresa l'armatura metallica dei travetti, banchinaggi, rompi-
tratta escluse le sole orditure metalliche ausiliarie (monconi,
ferri di ripartizione, reti elettrosaldate).

mq 5 5 25 1,739.50 

- solai demoliti per ispezione a SI
- nuovo solaio piano primo _ Intervento tipo 2 184 12,802.72 
- nuovo solaio piano secondo _ Intervento tipo 2 111 7,723.38 

SOMMANO: € 22,265.60

Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto
premiscelato alleggerito con argilla espansa per i primi 5 cm di
spessore.

- Piano Seminterrato 489 12,183.75 
- Piano Terra 472 11,773.77 
- Piano Primo 367 9,137.94 
- Piano Secondo 61 1,517.21 
- nuovo solaio piano primo _ Intervento tipo 2 184 4,587.12 
- nuovo solaio piano secondo _ Intervento tipo 2 111 2,767.23 

SOMMANO: € 41,967.02

Sola posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gress
rosso, gress porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe
C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti
con apposito stucco cementizio.

- Piano Seminterrato 489 12,227.73 
- Piano Terra 472 11,816.27 
- Piano Primo 367 9,170.93 
- Piano Secondo 61 1,522.69 

SOMMANO: € 34,737.63

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,
strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di
lavoro per altezza da 4,01 a 6,00 metri.

- Piano Seminterrato 492 11,450.57 
- Piano Terra 501 11,649.47 
- Piano Primo 395 9,191.26 
- Piano Secondo 90 2,084.09 

SOMMANO: € 34,375.39

367

€ 23.25
26 95.B10.S20.030

mq

mq
472

24 25.A66.A10.030

25 25.A66.C10.040

367
472

23 20.A30.A15.020
€ 69.58
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489

mq
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€ 25.02

90

184
111

€ 24.93
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Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio
con resine epossidiche (Strato singolo)
- Rinforzo pilastri: taglio e momento 138.4 36,865.06 
- Rinforzo a taglio e flessione travi 363 96,601.37 

SOMMANO: € 133,466.43
Passivazione armature e ricostruzione del copriferro (tipo
Mapefer)
- Piano Seminterrato 10 878.32 
- Piano Terra 10 878.32 
- Piano Primo 10 878.32 
- Piano Secondo 10 878.32 

SOMMANO: € 3,513.27
Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per
edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera.
- Graticcio HE A 100 sostegno soletta scale (intervento tipo 4) 189 20.04 3788 13,029.21 
- Incamiciatura solai SI 4133.02 14,217.59 
- Incamiciatura canna fumaria 3337.192 11,479.94 

SOMMANO: € 38,726.74
Tramezze/tamponature divisori e simili in mattoni forati
spessore 10 cm
- tamponature /tramezze per inserimento fibre SI 186 10,086.78 
- tamponature /tramezze per inserimento fibre PT 157.5 8,541.23 
- tamponature /tramezze per inserimento fibre 1P 186 10,086.78 
- tamponature /tramezze per inserimento fibre 2P 364.7125 19,778.36 
- Piano Seminterrato-Laterale 84 4,555.32 
- Piano Terra-Laterale 95.25 5,165.41 
- Piano Primo-Laterale 193.68188 10,503.37 

SOMMANO: € 68,717.24

Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di
calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi
specifici, spessore 2/3 cm.

- tamponature esterne per inserimento fibre SI 210 6,213.90 
- tamponature esterne per inserimento fibre PT 210 6,213.90 
- tamponature esterne per inserimento fibre 1P 210 6,213.90 
- tamponature esterne per inserimento fibre 2P 210 6,213.90 
- Piano Seminterrato-Laterale 168 4,971.12 
- Piano Terra-Laterale 190.5 5,636.90 
- Piano Primo-Laterale 190.5 5,636.90 

SOMMANO: € 41,100.51

25.A52.A20.040

27 NP04
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31 25.A54.A10.020
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20.A37.A10.010
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Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a
base di silicato di potassio (prime due mani)
- tamponature esterne per inserimento fibre SI 210 1,671.60 
- tamponature esterne per inserimento fibre PT 210 1,671.60 
- tamponature esterne per inserimento fibre 1P 210 1,671.60 
- tamponature esterne per inserimento fibre 2P 210 1,671.60 
- Piano Seminterrato-Laterale 168 1,337.28 
- Piano Terra-Laterale 190.5 1,516.38 
- Piano Primo-Laterale 190.5 1,516.38 

SOMMANO: € 11,056.44
Ponteggio di facciata, montaggio/smontaggio e primo mese in
elementi prefabbricati e/o giunto-tubo
- piano seminterrato 70 3.5 245 3,488.80 
- piano terra 100 3.5 350 4,984.00 
- piano primo 120 4.5 540 7,689.60 
- piano secondo 120 4.5 540 7,689.60 

SOMMANO: € 23,852.00
Ponteggio di facciata, noleggio per ogni mese oltre il primo
- piano seminterrato 4 70 3.5 980 1,283.80 
- piano terra 4 100 3.5 1400 1,834.00 
- piano primo 4 120 4.5 2160 2,829.60 
- piano secondo 4 120 4.5 2160 2,829.60 

SOMMANO: € 8,777.00

Intonaco interno in malta cementizia strato di fondo a base di
calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi
specifici, spessore 1/2 cm.

- tamponature esterne per inserimento fibre SI 162 2,838.24 
- tamponature esterne per inserimento fibre PT 162 2,838.24 
- tamponature esterne per inserimento fibre 1P 162 2,838.24 
- tamponature esterne per inserimento fibre 2P 162 2,838.24 

SOMMANO: € 11,352.96
Preparazione per superfici murarie interne rasatura totale di
superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura.

mq

- Piano Seminterrato 162 1,449.90 
- Piano Terra 162 1,449.90 
- Piano Primo 162 1,449.90 
- Piano Secondo 162 1,449.90 

SOMMANO: € 5,799.60

35 25.A54.B10.020
€ 17.52

€ 14.24

€ 8.95

33 95.B10.S10.010

36 25.A90.B05.250

€ 7.96

€ 1.31mq

mq

34 95.B10.S10.015

32 25.A90.A20.020
mq

mq
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Tinteggiatura di superfici murarie interne idropittura lavabile
traspirante per interni (prime due mani)
- Piano Seminterrato 162 1,014.12 
- Piano Terra 162 1,014.12 
- Piano Primo 162 1,014.12 
- Piano Secondo 162 1,014.12 

SOMMANO: € 4,056.48

Ripresa di ancoraggio costituita da una spalmatura di soluzione
bituminosa in solvente a rapida essicazione stesa a rullo o a
pennello in ragione di 300 g circa per metro quadrato, atta a
costituire una pellicola bituminosa saldamente ancorata al piano
di posa

- Piano Primo 184 533.60 
- Piano Secondo 111 321.90 

SOMMANO: € 855.50
Solo posa guaine su superfici con pendenza fino a 30 gradi
- Piano Primo 2 184.0 368 2,829.92 
- Piano Secondo 2 111.0 222 1,707.18 

SOMMANO: € 4,537.10

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

m³km 5465.8 € 0.42 2,295.62 

SOMMANO: € 2,295.62
Lavori di rifacimento impianto elettrico a corpo 1 1 € 10,000.00 10,000.00 

SOMMANO: € 10,000.00

€ 1,326,276.78

(Ing. Serena Ugolini)

Il Tecnico

N.B. Sono esclusi gli oneri di discarica

Importo lavori

………………………………………………………………

€ 2.90
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