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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta) € 396.400,00
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) € 10.600,00
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) € 407.000,00
¢) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall'appalto € -
1bis Servizi
lter | Forniture € -
2 Rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti a pubblici servizi
4 Imprevisti € 4.360,00
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 D.Lgs. 50/16
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, cosi suddivise:
7 Spese progettazione esecutiva
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) € 8.140,00
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
11 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori € 90.499,20
12
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci € -
13 Altre somme € 0,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 103.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 510.000,00
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