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A. PREMESSE 

 

La Città Metropolitana di Genova ha fra le sue competenze la manutenzione degli edifici scolastici di istruzione 
superiore, la cui età media risulta piuttosto alta; si rende pertanto necessario, periodicamente, intervenire in 
modo risolutivo sostituendo le componenti edilizie che perdono la capacità di rispondere alle esigenze. 

L’edificio , oggetto del progetto, si sviluppa in quattro piani fuori terra ed è stato realizzato ad uso scolastico tra 
gli anni 1950 -1970.  

La struttura è in travi e pilasti in cemento armato e la copertura piana. L’edificio presenta una notevole 
superficie finestrata (circa 650  mq) di serramenti di natura prevalente in ferro e vetro.  

Lo stato generale  dei serramenti esistenti è di degrado e non più manutenibili; l’intervento è relativo alla 
sostituzione dei serramenti al fine di migliorare il confort interno nonché diminuire il fabbisogno di energia 
primaria ottenendo così un risparmio energetico. 

 

B. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

Organizzazione di cantiere 

Formazione   di  impianto  di  cantiere per opere di restauro  per   una superficie in pianta pari a 25-30 m² 
circa a piano terra, comprendente la recinzione  della  zona  di lavoro, installazione di baracche per  
ricovero attrezzatura   e   operai,  impianto elettrico  illuminazione  e  segnaletica con messa a  terra, 
compreso quadro completo di interruttore e prese, impianto  idrico,    posizionamento   di betoniera, 
esclusa  installazione  di  montacarico e relativo castello,  il tutto eseguito a  piano  terra, escluso l'onere 
di occupazione  suolo,  compreso   lo   smontaggio, il   trasporto    a  magazzino, gli oneri per la 
verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti. 

Esecuzione di ponteggio di facciata, in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il 
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli 
eventuali oneri di progettazione compreso l’illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio 
e noleggio, eseguiti su via Archimede  

Smontaggi e trasporto a ppdd 

Demolizione pavimenti piastrelle ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo, rimozione dei 
rivestimenti in piastrelle posate a malta, inclusa rimozione della malta, rimozione serramenti compreso telaio 

in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata, 
turche. 

Cari co su mezzo di trasporto  e trasporto  alla pubblica discarica di materiali di risulta  dalle demolizioni,  
compresi  oneri di discarica ed analisi chimica dei materiali. 

Serramenti  

Controllo della stabilità del telaio o del controtelaio esistente con eventuale fissaggio meccanico con tasselli 
chimici o zanche murate e saldate; l’impresa deve accertarsi della stabilità del telaio ed in caso dubbio porre in 
opera ogni azione per garantire la sicurezza e la stabilità del telaio esistente, oppure rimuoverlo e sostituirlo. 

Stesura mano di antiruggine, preparazione dei supporti mediante rimozione di parti meccanicamente o con 
uso di attrezzi manuali, predisposizione di protezioni locali per eventuale caduta di materiale, smontaggio 
eventuali opere esterne quali zanzariere o similari. 

Provvista e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore a scelta del 
Direttore dei Lavori,  spessore 50 μ, a taglio termico e giunto aperto, completo, ove necessario, di controtelaio 
metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di 
sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o 
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neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A 
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3  secondo la norma UNI 12210: 

Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo basso-emissivo , ottenuta con l’impiego di 
sistema 44.2+12/15+44.2. con gas argon;  

prestazioni richieste Uw ≤1,2 W/m2K, Ug ≤1,0 W/m2K,Uf ≤ 0,9 W/m2K, Rw ≤  40 dB; 

riprese di coloriture sulle spalline ove necessario, transennature di sicurezza entro e fuori dalla scuola, e 
quanto altro per dare l'opera finita a regola d’arte. 

Ogni blocco di serramento dovrà avere la possibilità di apertura ad anta, a wasistas ove presente sopraluce o 
meccanismo oscillobattente su un’anta. 

Tutti i serramenti del progetto devono essere progettati e realizzati in modo tale che siano facilmente utilizzabili 
anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, e che  i meccanismi di apertura e 
chiusura siano facilmente manovrabili e percepibili e che le parti mobili si possano usare esercitando una lieve 
pressione. 

Nel caso quindi di sopraluce  con apertura a wasistas, il meccanismo di apertura dovrà avere un meccanismo 
laterale di rimando basso, accessibile, anche per disabili. 

Inoltre tutti i serramenti dovranno essere realizzati in modo che non siano presenti parti taglienti o spigoli 
pericolosi per l’utenza. 

Riprese di coloriture sulle spalline ove necessario, transennature di sicurezza entro e fuori dalla scuola, e 
quanto altro per dare l'opera finita a regola d’arte  

Provvista e posa in opera di porta interna tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70 - 130, spessore 
minimo 40 mm.  Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata, riempimento 
interno con struttura alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello 
spessore minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di ottone, con anta 
pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo corrente. 

Compresa provvista e posa in opera accessori e coprifili,  

Provvista e posa in opera di maniglione antipanico porte un'anta,  per locale disabili  

Tutti i serramenti del progetto devono essere progettati e realizzati in modo tale che siano facilmente utilizzabili 
anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, e che  i meccanismi di apertura e 
chiusura siano facilmente manovrabili e percepibili e che le parti mobili si possano usare esercitando una lieve 
pressione. Inoltre tutti i serramenti dovranno essere realizzati in modo che non siano presenti parti taglienti o 
spigoli pericolosi per l’utenza. 

opere edili  

Provvista e posa in opera di massetto per sottofondo pavimenti, costituito da impasto cementizio dosato a 300 
kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. 

Provvista e posa in opera di pavimento in piastrelle di klinker, trafilato, colori correnti, dimensioni  cm 10x10 
20x20 25x25 10x20 15x15 15x30 spessore 8/10 mm circa, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a 
giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. 

Provvista e posa in opera di rivestimento  in piastrelle  monocottura 1200 gradi smaltate sp 6/9 mm, con 
colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. 

impianto idraulico  

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per i locali igienici, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni 
per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel 
vano, comprendente lo smontaggio dell’impianto, la schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la 
braga di scarico esistente. 

Provvista e posa in opera di lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, 
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comprese le viti di fissaggio, compreso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di 
scarico ed adduzione. 

Provvista e posa in opera di  vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e 
posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, compreso la cassette di cacciata in ceramica di colore 
bianco, tipo alto capacità 10  litri circa e sedili completi di coperchio per vaso wc, plastica pesante , tipo 
Atlantico 

impianto elettrico  

Provvista e posa in opera di  punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore 
luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalampada E27 completo di 
lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e 
cassette di derivazione,  cavi e relativi morsetti.  

Provvista e posa in opera di  apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, 
corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada; SE (solo emergenza) 
grado di protezione IP65, autonomia 3 h, con lampada fluorescente da 18 W 

Esecuzione delle opere necessarie per il collegamento elettrico, esecuzione di fori in muratura per il passaggio 
delle tubazioni , smontaggio vecchio impianto,   ecc. 

coloriture 

Stuccatura  saltuaria  e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%,   di superfici   interne, eseguita   con   
stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate, valutata limitatamente su ciascuna 
superficie complanare interessata dall'intervento, misurata vuoto per pieno dedotti i vuoti uguali o superiori a 
4,00 m² 

Applicazione di  fissativo isolante per superfici murarie interne, pigmentato vinilico, inclusa la fornitura dello 
stesso. 

Tinteggiature con due mani di superfici interne con idropittura lavabile traspirante. 

 

C. ASPETTI DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGISTICO, 
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI DI INDAGINI E STUDI 
SPECIALISTICI RELATIVI ALL’INTERVENTO 

L’edificio in oggetto non risulta vincolato dal Titolo I del D. Lgs 490/99 (ex 1809/39), pertanto, non è necessario 
il parere della competente  Soprintendenza ai Beni Architettonici.  

 

D. INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE 

Trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria  non ci sono necessità di attingere materiale da cave, 
né si segnalano particolari disposizioni in merito all’utilizzo di discariche se non il rispetto delle norme 
concernenti lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla normale attività edile. 

 

E. EVENTUALI ASPETTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE  

L’oggetto del progetto non ricomprende opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, tuttavia 
i serramenti devono essere progettati e realizzati in modo tale che siano facilmente utilizzabili anche da 
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, e che  i meccanismi di apertura e chiusura siano 
facilmente manovrabili e percepibili e che le parti mobili si possano usare esercitando una lieve pressione. 

 

F. IDONEITA’ DELLE RETI DI SERVIZIO 

Anche rispetto a questa tematica preme ribadire come gli interventi previsti non abbiano attinenza. 
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G. IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Per il programma delle lavorazioni si rimanda al cronoprogramma allegato al progetto. 

 

H. CONFORMITA’ O VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO PRELIMINARE  

Il presente progetto è basato su un unico livello di progettazione. Il responsabile del procedimento ha  
ritenuto, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, di prevedere un unico 
livello di progettazione contenente, come prescrive la norma,  gli elementi essenziali previsti per ciascun 
livello progettuale. 

 

I. INDICAZIONE DELLE EVENTUALI OPERE DI ABBELLIMENTO ARTISTICO O 
VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA  

Non sono previste opere di abbellimento artistico o valorizzazione architettonica, verranno solamente ripresi e 
ripristinate le caratteristiche architettoniche già presenti. 

 

J. TEMPISTICHE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED 
EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO PRELIMINARE 
O DEL DPP 

Come detto precedentemente il presente progetto si articola su un unico livello di progettazione. 

 

K. CONCLUSIONI  

L’intervento di sostituzione dei serramenti dei vecchi serramenti, in ferro e vetro, con serramenti ad elevata 
efficienza energetica, oltre ad un deciso miglioramento del confort interno, porterà un significativo risparmio di 
energia primaria, permettendo quindi un minor consumo di fonti  non rinnovabili. 

 

Genova, 20/11/2018 

Il Progettista 

Ing. Angelo Allodi 

 

 


