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UNITARIO

Parziali Totali

Oneri di cantiere

1 Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per
una superficie in pianta pari a 25-30 m² circa a piano terra,
comprendente la recinzione  della  zona  di lavoro, installazione di 
baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico
illuminazione e segnaletica con messa a terra, compreso
quadro completo di interruttore e prese, impianto idrico,
posizionamento di betoniera, esclusa installazione di
montacarico e relativo castello, il tutto eseguito a piano terra,
escluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo
smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica
dell'impianto da parte degli Enti preposti.

nr 1,00                            4.741,94 4.741,94                      

2 Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese.

"di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", 
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, 
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli 
eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, 
illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, 
smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

facciata su via archimede mq. 1.044,00     14,03                    14.647,32                    

-                              
3 Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo mq. 1.044,00     1,30                      1.357,20                      

-                              

sommano oneri di cantiere € 20.746,46                       

Smontaggi e trasporto a ppdd

Locali igienici piano terra
1 Demolizione pavimenti piastrelle -                              

ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo -                              
VAPT013 8,53         -                              

sommano mq. 8,53            18,74                    159,85                         

-                              
2 Rimozione rivestimenti in piastrelle posate a malta

in piastrelle posate a malta inclusa rimozione della malta

piano terra
VAPT013 27,90       

sommano mq. 27,90          18,08                    504,43                         

3 Rimozione serramenti compreso telaio
in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per 
misurazione minima 2 m²
VAPT012   0,90 x 2,10 2,00         
VAPT013   0,90 x 2,10 + 0,65 x 2,10 x 2 6,00         
VAPT011 2,73         
VAPT010 2,73         

sommano mq. 13,46          13,51                    181,84                         

4 Rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata, turche

vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata, turche
VAPT013 n. 6,00         

sommano n. 6,00            17,04                    102,24                         

serramenti 
5 Rimozione serramenti escluso telaio

273A istituto Montale Baliano - via Archimede 
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in legno o metallo,esclusa rimozione telaio a murare, misurazione 
minima 2 m²

serramenti compresi i coprigiunti 

PIANO COPERTURA

VAPC001  m  2,05*0,43+1,20*1,85 mq. 4,00         

VAPC003  m  1,40*0,45*3+1,15*1,65 mq. 4,00         

VAPC004  m  1,55*0,43*2+1,20*1,85 mq. 4,00         

VAPC005  m  1,40*0,45*3+1,15*1,65 mq. 4,00         

VAPC006  m  1,80*0,60*2 mq. 4,00         

PIANO QUARTO mq.

VAP4001  m  1,55*1,80*2 mq. 5,58         

VAP4003  m  1,10*0,90 mq. 2,00         

VAP4004  m  1,55*1,80+1,00*0,80*4 mq. 10,79       

VAP4005  m  1,00*0,80*2 mq. 4,00         

VAP4006  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4007  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4008  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4009  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4010  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4011  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4012  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4013  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4014  m  1,60*1,80*2 mq. 5,76         

VAP4015  m  1,6*0,80 mq. 2,00         

VAP4016  m  2,06*0,40*4 mq.           8,00 

VAP4018  m  1,6*0,80*2+1,00*0,80 mq. 6,00         

VAP4020  m  1,00*0,8 mq. 2,00         

VAP4021  m  2,07*1,80*8 mq. 29,81       

VAP4022  m  1,55*0,40*4 mq.           8,00 

PIANO TERZO  m  mq.

VAP3001  m  1,55*0,40*4 mq.           8,00 

VAP3004  m  1,55*1,80*2 mq. 4,00         

VAP3006  m  1,55*1,80+1,00*0,80*7 mq. 16,79       

VAP3007  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3008  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3009  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3010  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3011  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3012  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3013  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3014  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3015  m  1,60*1,80*2 mq. 5,76         

VAP3016  m  2,06*0,40*4 mq.           8,00 

VAP3019  m  1,60*0,80 mq. 2,00         

VAP3020  m  1,60*0,80*2+1,00*0,80 mq.           3,36 

VAP3021  m  1,00*0,8 mq. 2,00         

VAP3022  m  2,07*1,80*8 mq. 29,81       

PIANO SECONDO  m  mq.

VAP2001  m  1,55*1,80*2 mq. 5,58         

VAP2002  m  1,10*0,90 mq. 2,00         
VAP2003  m  1,1*0,90*3+1,55*1,80 mq. 8,79         

VAP2004  m  1,10*0,90*3 mq. 6,00         

VAP2005  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2006  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2007  m  2,07*1,80*6 mq. 22,36       

VAP2008  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2009  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2010  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2011  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       
VAP2012  m  1,60*1,80*2 mq. 5,76         

VAP2013  m  2,06*0,40*4 mq.           8,00 

VAP2016  m  1,60*0,80*3+1,00*0,80 mq. 8,00         

VAP2017  m  1,00*0,80 mq. 2,00         

VAP2018  m  2,07*1,80*8 mq. 29,81       

VAP2019  m  1,55*0,40*2 mq. 2,00         
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PIANO PRIMO  m  mq.

VAP1001  m  2,07*1,80*8 mq. 29,81       

VAP1002  m  1,60*0,80*2+1,00*0,80 mq. 6,00         

VAP1003  m  1,6*0,80 mq. 2,00         

VAP1005  m  2,06*0,40*4 mq.           8,00 

VAP1006  m  0,85*0,90 mq. 2,00         

VAP1007  m  1,60*1,80*2 mq. 5,76         

VAP1008  m  2,07*1,80*2 mq. 7,45         

VAP1009  m  2,07*1,80*2 mq. 7,45         

VAP1010  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP1011  m  2,07*1,80*2 mq. 7,45         

VAP1013  m  1,55*0,40*4 mq.           8,00 

Finestre Parte alta palestra (VAPT014)  m  2,07*1,80*9 mq.         33,53 

PIANO TERRA  m  mq.

VAPT001 finestra sopra porta  m  2,07*,98 mq.           2,03 

VAPT003  m  1,57*1,20 mq. 2,00         

VAPT004  m  1,57*1,20*2+1,60*1,80*2 mq. 9,76         

VAPT005  m  0,85*0,90 mq. 2,00         

VAPT008  m  2,05*0,40*2 mq. 4,00         

VAPT009  m  2,07*0,96*7 mq. 14,00       

VAPT010  m  2,07*,98*2+1,60*,98 mq.           6,00 
VAPT011  m  1,60*0,80 mq. 2,00         
VAPT012  m  1,60*0,80 mq. 2,00         
VAPT013  m  1,60*0,80+1,00*0,80 mq. 4,00         

VAPT014  m  2,07*0,96*8+1,60*0,98 mq.         18,00 

VAPT015  m  1,57*1,20 mq. 2,00         
VAPT020  m  1,57*1,20*2 mq.           4,00 
VAPT022  m  1,55*0,40*4 mq.           8,00 

sommano 738,29        13,51                    9.974,31                      

6 Trasporto  alla pubblica discarica di materiali di risulta  da  scavi 
e/o  demolizioni,  misurato  su autocarro in partenza; esclusi oneri 
di discarica:

fino alla distanza di 1 km carico a mano

da voce n. 5 m³ 0,82         

da voce n. 6 m³ 0,67         

da voce n. 7 m³ 0,81         

da voce n. 8 m³ 0,86         

da voce n. 9 m³ 38,80       

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. m³K 209,79        1,43                                               300,00 

                                 -   
7 per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo 

km. m³K 209,79        0,98                                               205,60 

                                 -   
8 per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al 

trentesimo km. m³K 419,58        0,57                                               239,16 

                                 -   
9

costo medio per analisi chimica demoliz e scavi - costo medio per 
cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, 
da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da 
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. cad. 1,00            350,00                  350,00                         

10 Oneri discarica Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani
direttamente alla discarica di Scarpino, compreso ecotassa
26.2.20.10. kg 8.082,99     0,15                      1.212,45                      

Sommano smontaggi e trasporto a ppdd € 13.229,89                       

Serramenti 

11
Solo  posa  in  opera  di  serramento  per finestra, porta finestra 
ecc. di alluminio, legno o PVC, compreso scarico sollevamento e 

per nuove costruzioni o risttrutturazioni totali mq.

PIANO COPERTURA

VAPC001  m  2,05*0,43+1,20*1,85 mq. 3,10         

VAPC003  m  1,40*0,45*3+1,15*1,65 mq. 3,79         

VAPC004  m  1,55*0,43*2+1,20*1,85 mq. 3,55         
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VAPC005  m  1,40*0,45*3+1,15*1,65 mq. 3,79         

VAPC006  m  1,80*0,60*2 mq. 2,16         

PIANO QUARTO mq.

VAP4001  m  1,55*1,80*2 mq. 5,58         

VAP4003  m  1,10*0,90 mq. 0,99         

VAP4004  m  1,55*1,80+1,00*0,80*4 mq. 5,99         

VAP4005  m  1,00*0,80*2 mq. 1,60         

VAP4006  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4007  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4008  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4009  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4010  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4011  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4012  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4013  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP4014  m  1,60*1,80*2 mq. 5,76         

VAP4015  m  1,6*0,80 mq. 1,28         

VAP4016  m  2,06*0,40*4 mq.           3,30 

VAP4018  m  1,6*0,80*2+1,00*0,80 mq. 3,36         

VAP4020  m  1,00*0,8 mq. 0,80         

VAP4021  m  2,07*1,80*8 mq. 29,81       

VAP4022  m  1,55*0,40*4 mq.           2,48 

PIANO TERZO  m  mq.

VAP3001  m  1,55*0,40*4 mq.           2,48 

VAP3004  m  1,55*1,80*2 mq. 5,58         

VAP3006  m  1,55*1,80+1,00*0,80*7 mq. 8,39         

VAP3007  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3008  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3009  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3010  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3011  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3012  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3013  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3014  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP3015  m  1,60*1,80*2 mq. 5,76         

VAP3016  m  2,06*0,40*4 mq.           3,30 

VAP3019  m  1,60*0,80 mq.           1,28 

VAP3020  m  1,60*0,80*2+1,00*0,80 mq.           3,36 

VAP3021  m  1,00*0,8 mq. 0,80         

VAP3022  m  2,07*1,80*8 mq. 29,81       

PIANO SECONDO  m  mq.

VAP2001  m  1,55*1,80*2 mq. 5,58         

VAP2002  m  1,10*0,90 mq. 0,99         

VAP2003  m  1,1*0,90*3+1,55*1,80 mq. 5,76         

VAP2004  m  1,10*0,90*3 mq. 2,97         

VAP2005  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2006  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2007  m  2,07*1,80*6 mq. 22,36       

VAP2008  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2009  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2010  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP2011  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       
VAP2012  m  1,60*1,80*2 mq. 5,76         

VAP2013  m  2,06*0,40*4 mq.           3,30 

VAP2016  m  1,60*0,80*3+1,00*0,80 mq. 4,64         

VAP2017  m  1,00*0,80 mq. 0,80         

VAP2018  m  2,07*1,80*8 mq. 29,81       

VAP2019  m  1,55*0,40*2 mq.           1,24 

PIANO PRIMO  m  mq.

VAP1001  m  2,07*1,80*8 mq. 29,81       

VAP1002  m  1,60*0,80*2+1,00*0,80 mq. 3,36         

VAP1003  m  1,6*0,80 mq. 1,28         

VAP1005  m  2,06*0,40*4 mq.           3,30 

VAP1006  m  0,85*0,90 mq. 0,77         

VAP1007  m  1,60*1,80*2 mq. 5,76         
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VAP1008  m  2,07*1,80*2 mq. 7,45         

VAP1009  m  2,07*1,80*2 mq. 7,45         

VAP1010  m  2,07*1,80*3 mq. 11,18       

VAP1011  m  2,07*1,80*2 mq. 7,45         

VAP1013  m  1,55*0,40*4 mq.           2,48 

Finestre Parte alta palestra (VAPT014)  m  2,07*1,80*9 mq.         33,53 

PIANO TERRA  m  mq.

VAPT001 finestra sopra porta  m  2,07*,98 mq.           2,03 

VAPT003  m  1,57*1,20 mq. 1,88         

VAPT004  m  1,57*1,20*2+1,60*1,80*2 mq. 9,53         

VAPT005  m  0,85*0,90 mq. 0,77         

VAPT008  m  2,05*0,40*2 mq.           1,64 

VAPT009  m  2,07*0,96*7 mq. 13,91       
VAPT010  m  2,07*,98*2+1,60*,98 mq.           5,63 
VAPT011  m  1,60*0,80 mq.           1,28 
VAPT012  m  1,60*0,80 mq. 1,28         
VAPT013  m  1,60*0,80+1,00*0,80 mq. 2,08         
VAPT014  m  2,07*0,96*8+1,60*0,98 mq.         17,47 
VAPT015  m  1,57*1,20 mq.           1,88 
VAPT020  m  1,57*1,20*2 mq.           3,77 
VAPT022  m  1,55*0,40*4 mq.           2,48 

sommano 646,64        47,62                    30.792,96                    

12
Provvista di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio
verniciato colore a scelta del Direttore dei Lavori, spessore 50 μ,
a taglio termico e giunto aperto, completo, ove necessario, di
controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi
maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera,
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207,
tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al
vento C3  secondo la norma UNI 12210:

Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo
basso-emissivo , ottenuta con l’impiego di sistema
44.2+12/15+44.2. con gas argon; 
prestazioni richieste Uw ≤1,2 W/m2K, Ug ≤1,0 W/m2K,Uf ≤ 0,9
W/m2K, Rw ≤  40 dB:
Ogni blocco di serramento dovrà avere la possibilità di apertura
ad anta, a wasistas ove presente sopraluce o meccanismo
oscillobattente su un’anta.
Tutti i serramenti del progetto devono essere progettati e
realizzati in modo tale che siano facilmente utilizzabili anche da
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, e
che i meccanismi di apertura e chiusura siano facilmente
manovrabili e percepibili e che le parti mobili si possano usare
esercitando una lieve pressione.
Nel caso quindi di sopraluce  con apertura a wasistas, il 
meccanismo di apertura dovrà avere un meccanismo laterale di 
rimando accessibile, anche per disabili.

Inoltre tutti i serramenti dovranno essere realizzati in modo che 
non siano presenti parti taglienti o spigoli pericolosi per l’utenza. mq. 646,64        518,47                  335.262,49                  

13 Sola posa porta interna compresa ppo accessori e coprifili -                              

compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori, escluso 
controtelaio. -                              
VAPT012   0,90 x 2,10 1,89 -                              
VAPT013   0,90 x 2,10 + 0,65 x 2,10 x 2 4,62 -                              
VAPT011 2,73         
VAPT010 2,73         

sommano mq. 11,97          79,92                    956,64                         

-                              

14

Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-100 sp. 40 mm.
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tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, 
spessore minimo 40 mm.  Anta con struttura perimetrale di abete, 
con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con 
struttura alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno 
listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm 40 compresi 
coprifili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di ottone, con 
anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con 
essenze di tipo corrente.

VAPT012   0,90 x 2,10 1,89 -                              
VAPT013   0,90 x 2,10 + 0,65 x 2,10 x 2 4,62 -                              
VAPT011 2,73         
VAPT010 2,73         

sommano mq. 11,97          257,64                  3.083,95                      

15 Solo posa maniglione antipanico porte un'anta o due -                              
cad. 3,00            27,18                    81,54                           

-                              

16 Kit maniglione antipanico porta principale
Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per porta a un'anta (o 
per porta principale di porta a due ante) con serratura

porta locale disabili cad. 1,00            196,08                  196,08                         

17 Esecuzione di lavori in economia per movimentazione manuale
dei materiali di risulta, controllo della stabilità del telaio o del
controtelaio esistente con eventuale fissaggio meccanico con
tasselli chimici o zanche murate e saldate, stesura mano di
antiruggine, preparazione dei supporti mediante rimozione di parti
meccanicamente o con uso di attrezzi manuali, predisposizione di
protezioni locali per eventuale caduta di materiale, provvista e
posa in opera, ove necessario, di controtelai; riprese di coloriture
sulle spalline ove necessario, transennature di sicurezza entro e
fuori dalla scuola, e quanto altro per dare l'opera finita a regola
d'arte, smontaggio eventuali opere esterne quali zanzariere o
similari,  ecc

Operaio Specializzato ore 56 36,22                    2.028,32                      

Operaio Qualificato ore 128 33,71                    4.314,88                      

Operaio Comune ore 128 30,44                    3.896,32                      
materiali a forfeit 395,64                         

 sommano serrmaenti € 381.008,82                     

opere edili 

locali igienici

18 Massetto per sottofondo pavimenti per i primi 4 cm.

costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 
32.5R per i primi 4 cm di spessore.
VAPT013 8,53         

sommano mq. 8,53            18,82                    160,53                         

19 Posa pav. cotto, grès, klinker con colla incl. sig. giun.
in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con 
adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", 
inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.

piano terra - parte VAPT013 8,53         

sommano mq. 8,53            25,10                    214,10                         

20 Piastrelle di klinker trafilato colori correnti sp 8/10 mm
trafilato, colori correnti, dimensioni  cm 10x10 20x20 25x25 10x20 
15x15 15x30 spessore 8/10 mm circa.
piano terra - parte VAPT013 8,53         

sommano mq. 8,53            23,38                    199,43                         

21 Riv. piastr. cotto, grès, klinker con colla incl. giunti
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in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa 
sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce 
naturale NHL 5.

VAPT013 33,48       

sommano mq. 33,48          34,53                    1.156,06                      

22 Piastrelle monocottura 1200 gradi smaltate sp 6/9 mm

a 1200 gradi, smaltate, spessore 6/9 mm.
VAPT013 33,48       

sommano mq. 33,48          11,39                    381,34                         

sommano opere edili 2.111,47                         

impianto idraulico 

23 Sola posa in opera di lavabo
lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti
sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del
lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed
adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.

VAPT013 1,00         

sommano n. 1,00            79,24                    79,24                           

24 Sola posa in opera di vaso WC
vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da 
incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di 
tenuta, esclusa la fornitura del vaso.

VAPT013 2,00         

sommano n. 2,00            104,06                  208,12                         

25 Apparecchi igienico-sanitari: vaso wc 530x350x410 mm
vaso wc con scarico a parete o a pavimento, dimensioni 
530x350x410 mm circa

VAPT013 2,00         

sommano n. 2,00            167,63                  335,26                         

26 Cassette di cacciata in ceramica di colore bianco, tipo alto

capacità 10  litri circa
VAPT013 2,00         

sommano n. 2,00            35,10                    70,20                           

27 Sedili completi di coperchio per vaso wc, plastica pesante

tipo Atlantico
VAPT013 2,00         

sommano n. 2,00            22,77                    45,54                           

-                              

28 Lavabo rettangolare delle dimensioni di circa cm 60/80 x 45, da 
fissare con mensole 

-                              
VAPT013 1,00         

sommano n. 1,00            110,00                  110,00                         

-                              

29 Gruppo per lavello bocca orientabile
-                              

Gruppo per lavello bocca orientabile per montaggio a parete -                              

piano terra
VAPT013 1,00         

sommano 
n. 1,00            99,93                    99,93                           
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-                              
30 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per i locali igienici,

comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda
e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano, comprendente lo smontaggio
dell’impianto , la schematura di scarico fino al collegamento,
incluso, con la braga di scarico esistente, foritur e posa in opera
di  bolier elettrico 

Operaio Specializzato ore 32,00          36,22                    1.159,04                      

Operaio Qualificato ore 32,00          33,71                    1.078,72                      

matreiali a forfeit 350,00                         

sommano impianto idraulico 3.536,05                         

impianto elettrico 

31 Impianto di illuminazione ponteggi per i primi 3 mesi
Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di
ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml
6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml.
Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro
lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 
3 mesi di impiego.

ml. 58,00          11,82                    685,56                         

32 realizzazione di punto luce interrotto
costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore
luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca -
tappi, n°1 portalampada E27 completo di lampada fluorescente
compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in
PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi
morsetti. Escluso la dorsale

VAPT012 1,00         
VAPT013 3,00         

sommano n. 4,00            148,30                  593,20                         

33 Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete 
o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, 
etichette di segnaletica e lampada; SE (solo emergenza) grado di 
protezione IP65, autonomia 3 h, con lampada fluorescente da:

App emergenza SE grado protezione IP65, lampada fluo 18 W

18 W
VAPT012 1,00         
VAPT013 3,00         

sommano n. 4,00            141,22                  564,88                         

34 Esecuzione delle opere necessarie per il collegamento eletrico,
esecuzione di fori in muratura per il passaggio delle tubazioni ,
smontaggio vecchio impianto,   ecc.

-                              

Operaio Specializzato ore 16,00          36,99                    591,84                         

Operaio Qualificato ore 16,00          34,41                    550,56                         

matreiali a forfeit 200,00                         

sommano impianti elettrici 3.186,04                         

coloriture
35 Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al

20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato,
compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate, valutata
limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata
dall'intervento, misurata vuoto per pieno dedotti i vuoti uguali o
superiori a 4,00 m²
piano terra
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VAPT012 16,66       
VAPT013 28,96       
VAPT011 96,29       
VAPT010 83,87       

sommano mq. 225,79                               3,21 724,77                         

36 App. fiss. isol. sup. mur. int. pigmentato vinilicopigmentato 
vinilico, inclusa la fornitura dello stesso.

vedi voce precedente 225,79     

sommano mq. 225,79        2,89                      652,52                         

37 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due 
mani)25.A90.B20.025idropittura lavabile traspirante per interni 
(prime due mani)
vedi voce precedente 225,79     

sommano mq. 225,79        6,18                      1.395,36                      

sommano coloriture € 2.772,65                         

Totale importo lavori 426.591,38                     

di cui:

oneri per la sicurezza 21.938,46                       

oneri per il personale 79.445,08                       
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