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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

QUANTITA

Misura

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

273A istituto Montale Baliano - via Archimede

Oneri di cantiere

Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per
una superficie in pianta pari a 25-30 m? circa a piano terra,
comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di
baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico
illuminazione e segnaletica con messa a terra, compreso
quadro completo di interruttore e prese, impianto idrico,
posizionamento di betoniera, esclusa installazione di
montacarico e relativo castello, il tutto eseguito a piano terra,
escluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo
smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica
dell'impianto da parte degli Enti preposti.

Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese.

"di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo”,
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

facciata su via archimede

Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo

sommano oneri di cantiere

Smontaggi e trasporto a ppdd
Locali igienici piano terra
Demolizione pavimenti piastrelle
ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo
VAPTO013
sommano

Rimozione rivestimenti in piastrelle posate a malta

in piastrelle posate a malta inclusa rimozione della malta
piano terra

VAPTO013

sommano

Rimozione serramenti compreso telaio

in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per
misurazione minima 2 m?

VAPT012 0,90 x 2,10

VAPT013 0,90 x 2,10 + 0,65 x 2,10 x 2

VAPTO11

VAPTO010

sommano

Rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata, turche

vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata, turche
VAPTO013

sommano

serramenti
Rimozione serramenti escluso telaio
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n. n QUANTITA IMPORTI
Unita PREZZO

o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO

(; Parziali Totali Parziali Totali
in legno o metallo,esclusa rimozione telaio a murare, misurazione
minima 2 m?
serramenti compresi i coprigiunti
PIANO COPERTURA
VAPC001 m 2,05*0,43+1,20*1,85 mq. 4,00
VAPC003 m 1,40*0,45*3+1,15*1,65 mq. 4,00
VAPC004 m 1,55*0,43*2+1,20*1,85 mq. 4,00
VAPC005 m 1,40*0,45*3+1,15*1,65 mq. 4,00
VAPC006 m 1,80*0,60*2 mq. 4,00
PIANO QUARTO mq.
VAP4001 m 1,55%1,80*2 mq. 5,58
VAP4003 m 1,10*0,90 mg. 2,00
VAP4004 m 1,55*1,80+1,00%0,80*4 mq. 10,79
VAP4005 m 1,00*0,80*2 mq. 4,00
VAP4006 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP4007 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP4008 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP4009 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP4010 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP4011 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP4012 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP4013 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP4014 m 1,60*1,80*2 mq. 5,76
VAP4015 m 1,6*0,80 mq. 2,00
VAP4016 m 2,06*0,40*4 mq. 8,00
VAP4018 m 1,6*0,80*2+1,00*0,80 mq. 6,00
VAP4020 m 1,00*0,8 mq. 2,00
VAP4021 m 2,07*1,80*8 mq. 29,81
VAP4022 m 1,55*0,40*4 mq. 8,00
PIANO TERZO m mq.
VAP3001 m 1,55*0,40*4 mq. 8,00
VAP3004 m 1,55%1,80*2 mq. 4,00
VAP3006 m 1,55*1,80+1,00*0,80*7 mq. 16,79
VAP3007 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP3008 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP3009 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP3010 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP3011 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP3012 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP3013 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP3014 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP3015 m 1,60*1,80*2 mq. 5,76
VAP3016 m 2,06*0,40*4 mq. 8,00
VAP3019 m 1,60*0,80 mq. 2,00
VAP3020 m 1,60*0,80*2+1,00*0,80 mg. 3,36
VAP3021 m 1,00*0,8 mq. 2,00
VAP3022 m 2,07*1,80*8 mq. 29,81
PIANO SECONDO m mq.
VAP2001 m 1,55*1,80*2 mq. 5,58
VAP2002 m 1,10*0,90 mq. 2,00
VAP2003 m 1,1*0,90*3+1,55*1,80 mq. 8,79
VAP2004 m 1,10*0,90*3 mq. 6,00
VAP2005 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP2006 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP2007 m 2,07*1,80*6 mq. 22,36
VAP2008 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP2009 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP2010 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP2011 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP2012 m 1,60*1,80*2 mq. 5,76
VAP2013 m 2,06*0,40*4 mq. 8,00
VAP2016 m 1,60*0,80*3+1,00*0,80 mq. 8,00
VAP2017 m 1,00*0,80 mq. 2,00
VAP2018 m 2,07*1,80*8 mq. 29,81
VAP2019 m 1,55*0,40*2 mq. 2,00
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n. n QUANTITA IMPORTI
Unita PREZZO

o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
(; Parziali Totali Parziali Totali

PIANO PRIMO m mq.

VAP1001 m 2,07*1,80*8 mq. 29,81

VAP1002 m 1,60*0,80*2+1,00*0,80 mq. 6,00

VAP1003 m 1,6%0,80 mq. 2,00

VAP1005 m 2,06*0,40*4 mq. 8,00

VAP1006 m 0,85*0,90 mq. 2,00

VAP1007 m 1,60%1,80*2 mq. 5,76

VAP1008 m 2,07*1,80*2 mq. 7,45

VAP1009 m 2,07%1,80*2 mq. 7,45

VAP1010 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18

VAP1011 m 2,07%1,80*2 mq. 7,45

VAP1013 m 1,55*0,40*4 mq. 8,00

Finestre Parte alta palestra (VAPT014) m 2,07*1,80*9 ma. 33,53

PIANO TERRA m mq.

VAPTO001 finestra sopra porta m 2,07*,98 mq. 2,03

VAPT003 m 1,57*1,20 mq. 2,00

VAPT004 m 1,57*1,20*2+1,60%1,80*2 mq. 9,76

VAPT005 m 0,85%0,90 mq. 2,00

VAPT008 m 2,05*0,40*2 mq. 4,00

VAPT009 m 2,07*0,96*7 mq. 14,00

VAPT010 m 2,07*,98*2+1,60*,98 mgq. 6,00

VAPT011 m 1,60%0,80 mq. 2,00

VAPT012 m 1,60%0,80 mq. 2,00

VAPT013 m 1,60*0,80+1,00%0,80 mq. 4,00

VAPT014 m 2,07*0,96*8+1,60%0,98 maq. 18,00

VAPT015 m 1,57*1,20 mq. 2,00

VAPT020 m 1,57*1,20*2 mq. 4,00

VAPT022 m 1,55*0,40*4 mq. 8,00

sommano 738,29 13,51 9.974,31

6 |Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri

di discarica:

fino alla distanza di 1 km carico a mano

davocen. 5 m?3 0,82

da voce n. 6 m?3 0,67

davocen.7 m?3 0,81

davocen. 8 m?3 0,86

davocen. 9 m?3 38,80

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. m3K 209,79 1,43 300,00
7 per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo

km. m3K 209,79 0,98 205,60
8 per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al

trentesimo km. m3K 419,58 0,57 239,16
9

costo medio per analisi chimica demoliz e scavi - costo medio per

cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni,

da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da

impermeabilizzanti, da amianto e quant‘altro. cad. 1,00 350,00 350,00
10 |Oneri discarica Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani

direttamente alla discarica di Scarpino, compreso ecotassa

26.2.20.10. kg 8.082,99 0,15 1.212,45

Sommano smontaggi e trasporto a ppdd € 13.229,89

Serramenti
11 ecc. di alluminio; legno o PVC, compréso scarico sollevamento e

per nuove costruzioni o risttrutturazioni totali mgq.

PIANO COPERTURA

VAPCO001 m 2,05*0,43+1,20*1,85 mg. 3,10

VAPC003 m 1,40*0,45*3+1,15*1,65 mq. 3,79

VAPC004 m 1,55*0,43*2+1,20%1,85 mq. 3,55
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n. " QUANTITA IMPORTI
Unita PREZZO

o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO

(; Parziali Totali Parziali Totali
VAPC005 m 1,40%0,45*3+1,15*1,65 mq. 3,79
VAPC006 m 1,80%0,60*2 mq. 2,16
PIANO QUARTO mq.
VAP4001 m 1,55*1,80*2 mg. 5,58
VAP4003 m 1,10*0,90 mg. 0,99
VAP4004 m 1,55*1,80+1,00*0,80*4 mq. 5,99
VAP4005 m 1,00*0,80*2 mg. 1,60
VAP4006 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP4007 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP4008 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP4009 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP4010 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP4011 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP4012 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP4013 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP4014 m 1,60*1,80*2 mg. 5,76
VAP4015 m 1,6*0,80 mq. 1,28
VAP4016 m 2,06*0,40*4 mq. 3,30
VAP4018 m 1,6*0,80*2+1,00*0,80 mg. 3,36
VAP4020 m 1,00%0,8 mq. 0,80
VAP4021 m 2,07*1,80*8 mg. 29,81
VAP4022 m 1,55*0,40*4 mq. 2,48
PIANO TERZO m mg.
VAP3001 m 1,55*0,40*4 mq. 2,48
VAP3004 m 1,55*1,80*2 mg. 5,58
VAP3006 m 1,55*1,80+1,00*0,80*7 mq. 8,39
VAP3007 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP3008 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP3009 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP3010 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP3011 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP3012 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP3013 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP3014 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP3015 m 1,60*1,80*2 mg. 5,76
VAP3016 m 2,06*0,40*4 mq. 3,30
VAP3019 m 1,60*0,80 mq. 1,28
VAP3020 m 1,60*0,80*2+1,00*0,80 ma. 3,36
VAP3021 m 1,00%0,8 mq. 0,80
VAP3022 m 2,07*1,80*8 mg. 29,81
PIANO SECONDO m mq.
VAP2001 m 1,55*1,80*2 mg. 5,58
VAP2002 m 1,10*0,90 mg. 0,99
VAP2003 m 1,1%0,90*3+1,55*1,80 mg. 5,76
VAP2004 m 1,10*0,90*3 mg. 2,97
VAP2005 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP2006 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP2007 m 2,07*1,80*6 mg. 22,36
VAP2008 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP2009 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP2010 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP2011 m 2,07*1,80*3 mg. 11,18
VAP2012 m 1,60*1,80*2 ma. 5,76
VAP2013 m 2,06*0,40*4 mq. 3,30
VAP2016 m 1,60*0,80*3+1,00*0,80 mq. 4,64
VAP2017 m 1,00*0,80 mg. 0,80
VAP2018 m 2,07*1,80*8 mg. 29,81
VAP2019 m 1,55*0,40*2 mq. 1,24
PIANO PRIMO m mq.
VAP1001 m 2,07*1,80*8 mg. 29,81
VAP1002 m 1,60*0,80*2+1,00*0,80 mq. 3,36
VAP1003 m 1,6%0,80 mq. 1,28
VAP1005 m 2,06*0,40*4 mq. 3,30
VAP1006 m 0,85*0,90 mg. 0,77
VAP1007 m 1,60*1,80*2 mg. 5,76
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n. . QUANTITA IMPORTI
Unita PREZZO
o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
(; Parziali Totali Parziali Totali
VAP1008 m 2,07*1,80*2 mq. 7,45
VAP1009 m 2,07%1,80*2 mq. 7,45
VAP1010 m 2,07*1,80*3 mq. 11,18
VAP1011 m 2,07%1,80*2 mq. 7,45
VAP1013 m 1,55*0,40*4 mq. 2,48
Finestre Parte alta palestra (VAPT014) m 2,07*1,80*9 ma. 33,53
PIANO TERRA m mq.
VAPTO001 finestra sopra porta m 2,07*,98 mq. 2,03
VAPT003 m 1,57%1,20 mq. 1,88
VAPT004 m 1,57*1,20*2+1,60%1,80*2 mq. 9,53
VAPT005 m 0,85%0,90 mq. 0,77
VAPT008 m 2,05%0,40*2 ma. 1,64
VAPT009 m 2,07*0,96*7 mq. 13,91
VAPT010 m 2,07*,98*2+1,60*,98 mq. 5,63
VAPT011 m 1,60%0,80 mq. 1,28
VAPT012 m 1,60%0,80 mq. 1,28
VAPT013 m 1,60*0,80+1,00%0,80 mq. 2,08
VAPT014 m 2,07*0,96*8+1,60%0,98 mq. 17,47
VAPT015 m 1,57*1,20 mq. 1,88
VAPT020 m 1,57*1,20*2 mq. 3,77
VAPT022 m 1,55*0,40*4 mq. 2,48
sommano 646,64 47,62 30.792,96
12
Provvista di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio
verniciato colore a scelta del Direttore dei Lavori, spessore 50 y,
a taglio termico e giunto aperto, completo, ove necessario, di
controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi
maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera,
permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207,
tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al
vento C3 secondo la norma UNI 12210:
Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo
basso-emissivo , oftenuta con [limpiego di sistema
44.2+12/15+44.2. con gas argon;
prestazioni richieste Uw <1,2 W/m2K, Ug <1,0 W/m2K,Uf < 0,9
W/m2K, Rw < 40 dB:
Ogni blocco di serramento dovra avere la possibilita di apertura
ad anta, a wasistas ove presente sopraluce o meccanismo
oscillobattente su un’anta.
Tutti i serramenti del progetto devono essere progettati e
realizzati in modo tale che siano facilmente utilizzabili anche da
persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali, e
che i meccanismi di apertura e chiusura siano facilmente
manovrabili e percepibili e che le parti mobili si possano usare
esercitando una lieve pressione.
Nel caso quindi di sopraluce con apertura a wasistas, il
meccanismo di apertura dovra avere un meccanismo laterale di
rimando accessibile, anche per disabili.
Inoltre tutti i serramenti dovranno essere realizzati in modo che
non siano presenti parti taglienti o spigoli pericolosi per 'utenza. 'mq. 646,64 518,47 335.262,49
13 | Sola posa porta interna compresa ppo accessori e coprifili -
compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori, escluso
controtelaio. -
VAPT012 0,90 x 2,10 1,89 -
VAPTO013 0,90 x 2,10 + 0,65x2,10x 2 4,62 -
VAPTO011 2,73
VAPTO010 2,73
sommano mq. 11,97 79,92 956,64
14
Porta interna standard tamburata cm 70-80-90-100 sp. 40 mm.
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o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
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tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100,
spessore minimo 40 mm. Anta con struttura perimetrale di abete,
con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con
struttura alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno
listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm 40 compresi
coprifili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di ottone, con
anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con
essenze di tipo corrente.
VAPT012 0,90 x 2,10 1,89 -
VAPT013 0,90 x 2,10 + 0,65 x 2,10 x 2 4,62 -
VAPTO11 2,73
VAPTO010 2,73
sommano mq. 11,97 257,64 3.083,95
15 | Solo posa maniglione antipanico porte un'anta o due -
cad. 3,00 27,18 81,54
16 Kit maniglione antipanico porta principale
Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per porta a un'anta (o
per porta principale di porta a due ante) con serratura
porta locale disabili cad. 1,00 196,08 196,08
17 |Esecuzione di lavori in economia per movimentazione manuale
dei materiali di risulta, controllo della stabilita del telaio o del
controtelaio esistente con eventuale fissaggio meccanico con
tasselli chimici o zanche murate e saldate, stesura mano di
antiruggine, preparazione dei supporti mediante rimozione di parti
meccanicamente o con uso di attrezzi manuali, predisposizione di
protezioni locali per eventuale caduta di materiale, provvista e
posa in opera, ove necessario, di controtelai; riprese di coloriture
sulle spalline ove necessario, transennature di sicurezza entro e
fuori dalla scuola, e quanto altro per dare I'opera finita a regola
d'arte, smontaggio eventuali opere esterne quali zanzariere o
similari, ecc
Operaio Specializzato ore 56 36,22 2.028,32
Operaio Qualificato ore 128 33,71 4.314,88
Operaio Comune ore 128 30,44 3.896,32
materiali a forfeit 395,64
sommano serrmaenti € 381.008,82
opere edili
locali igienici
18  Massetto per sottofondo pavimenti per i primi 4 cm.
costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento
32.5R per i primi 4 cm di spessore.
VAPTO013 8,53
sommano mq. 8,53 18,82 160,53
19 Posa pav. cotto, grés, klinker con colla incl. sig. giun.
in piastrelle di cotto, grés rosso, grés porcellanato, klinker, con
adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito",
inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.
piano terra - parte VAPT013 8,53
sommano mq. 8,53 25,10 214,10
20 |Piastrelle di klinker trafilato colori correnti sp 8/10 mm
trafilato, colori correnti, dimensioni cm 10x10 20x20 25x25 10x20
15x15 15x30 spessore 8/10 mm circa.
piano terra - parte VAPT013 8,53
sommano mq. 8,53 23,38 199,43
21 |Riv. piastr. cotto, grés, klinker con colla incl. giunti
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in piastrelle di cotto, grés porcellanato, klinker, con colla, inclusa
sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce
naturale NHL 5.
VAPTO013 33,48
sommano mq. 33,48 34,53 1.156,06
22 |piastrelle monocottura 1200 gradi smaltate sp 6/9 mm
a 1200 gradi, smaltate, spessore 6/9 mm.
VAPTO013 33,48
sommano mq. 33,48 11,39 381,34
sommano opere edili 2.111,47
impianto idraulico
23 |Sola posa in opera di lavabo
lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti
sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del
lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed
adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.
VAPTO013 1,00
sommano n. 1,00 79,24 79,24
24 Sola posa in opera di vaso WC
vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da
incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di
tenuta, esclusa la fornitura del vaso.
VAPTO013 2,00
sommano n. 2,00 104,06 208,12
25 | Apparecchi igienico-sanitari: vaso we 530x350x410 mm
vaso wc con scarico a parete o a pavimento, dimensioni
530x350x410 mm circa
VAPTO013 2,00
sommano n. 2,00 167,63 335,26
26 | Cassette di cacciata in ceramica di colore bianco, tipo alto
capacita 10 litri circa
VAPTO013 2,00
sommano n. 2,00 35,10 70,20
27 | Sedili completi di coperchio per vaso wc, plastica pesante
tipo Atlantico
VAPTO013 2,00
sommano n. 2,00 22,77 45,54
28 |Lavabo rettangolare delle dimensioni di circa cm 60/80 x 45, da
fissare con mensole R
VAPTO013 1,00
sommano n. 1,00 110,00 110,00
29 |Gruppo per lavello bocca orientabile
Gruppo per lavello bocca orientabile per montaggio a parete -
piano terra
VAPT013 1,00
sommano
n. 1,00 99,93 99,93
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita
Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

30

3

32

33

34

35

=

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per i locali igienici,
comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda
e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano, comprendente lo smontaggio
dell'impianto , la schematura di scarico fino al collegamento,
incluso, con la braga di scarico esistente, foritur e posa in opera
di bolier elettrico

Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
matreiali a forfeit

sommano impianto idraulico

impianto elettrico

Impianto di illuminazione ponteggi per i primi 3 mesi

llluminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di
ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml
6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml.
Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro
lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi
3 mesi di impiego.

realizzazione di punto luce interrotto

costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore
luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca -
tappi, n°1 portalampada E27 completo di lampada fluorescente
compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in
PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi
morsetti. Escluso la dorsale

VAPT012
VAPTO013

sommano

Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete
o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi,
etichette di segnaletica e lampada; SE (solo emergenza) grado di
protezione IP65, autonomia 3 h, con lampada fluorescente da:

App emergenza SE grado protezione P65, lampada fluo 18 W
18 W

VAPTO012

VAPTO013

sommano

Esecuzione delle opere necessarie per il collegamento eletrico,
esecuzione di fori in muratura per il passaggio delle tubazioni ,
smontaggio vecchio impianto, ecc.

Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
matreiali a forfeit

sommano impianti elettrici

coloriture

Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al
20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato,
compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate, valutata
limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata
dall'intervento, misurata vuoto per pieno dedotti i vuoti uguali o
superiori a 4,00 m?

piano terra
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VAPTO012 16,66
VAPTO013 28,96
VAPTO11 96,29
VAPTO010 83,87
sommano mg. 225,79 3,21 724,77
36 |App. fiss. isol. sup. mur. int. pigmentato vinilicopigmentato
vinilico, inclusa la fornitura dello stesso.
vedi voce precedente 225,79
sommano mq. 225,79 2,89 652,52
37 |Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due
mani)25.A90.B20.025idropittura lavabile traspirante per interni
(prime due mani)
vedi voce precedente 225,79
sommano mq. 225,79 6,18 1.395,36
sommano coloriture, € 2.772,65
Totale importo lavori 426.591,38
di cui:
oneri per la sicurezza 21.938,46
oneri per il personale 79.445,08
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