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DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI S.P. 23 DELLA SCOGLINA - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di
ripristino della sovrastruttura stradale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GENOVA,




SS.PP.dell'Ufficio Viabilita zona Centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura
stradale
S.P. 23 DELLA SCOGLINA - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
LAVORI A MISURA
1 D039 Scarificazione di piano viabile
tratti saltuari dal km. 0+000 al km. 14+500 : 24800,00 24.800,00
m? 24.800,00 2,76 68.448,00
2 D036a Binder
tratti saltuari: 5000,00 5.000,00
q 5.000,00 6,80 34.000,00
3 D036b Usura
tratti saltuari dal km. 0+000 al km. 14+500 : 59500,00 59.500,00
q 59.500,00 7,05 419.475,00
4 D038 Pulizia del piano viabile e delle cunette
tratti saltuari dal km. 0+000 al km. 14+500 : 8900,00 8.900,00
m 8.900,00 1,00 8.900,00
TOTALE LAVORI A MISURA 530.823,00
SICUREZZA
5 S Oneri di sicurezza
1 1,00
corpo 1,00 10.000,00 10.000,00
TOTALE SICUREZZA 10.000,00
ECONOMIE
6 E001 Opere di completamento di difficile valutazione
1 1,00
n 1,00 3.000,00 3.000,00
TOTALE ECONOMIE 3.000,00
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N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

TOTALE COMPLESSIVO

543.823,00
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C.C. 05/19-MIT - S.P. 23 della SCOGLINA

Ente CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della

Titolo intervento sovrastruttura stradale (comuni vari).

Importo cofinanziamento ministeriale:

| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 533.823,00
A corpo € -
In economia € -
TOTALE A1)| € 533.823,00
A2) Costo del personale Euro
A misura € -
TOTALE A2)| € -
A3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 10.000,00
TOTALE A3)| € 10.000,00
| Totale lavori a1+a2+a3| € 543.823,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i € _
rimborsi previa fattura - /VA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4  Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € -
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui all'art.113 del Codice Contratti — fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi
e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti per le attivita di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della
B7 progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione € 10.876,46
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di
conformita, di collaudatore statico ove necessario per consentire
I'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di € _
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 659,48
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVALAVORI 22% € 119.641,06
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALE c)| € 131.177,00
TOTALE COMPLESSIVO| € 675.000,00 |

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Cianelli)

) da compilare nel caso in cui I'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




