{7
) 1”,%‘@'3‘ Sisau %‘3;1'

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 30/17-PG

OGGETTO:

S.P. 55 DI MONEGLIA, SP 60 DI MASSO e SP 68 DEL FACCIU' - Lavori di sistemazione, consolidamento
del corpo stradale e delle delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel
Comune di Moneglia.

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E
QUADRO ECONOMICO
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DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

LAVORI SP 55 DI MONEGLIA, SP 60 DI MASSO, SP 68 DEL FACCIU'. Lavori di sistemazione,
consolidamento del corpo stradale e delle delimitazioni marginali, disciplinamento delle
acque a tratti saltuari nel Comune di Moneglia.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GENOVA, 00/00/0000




SP 55 DI MONEGLIA, SP 60 DI MASSO, SP 68 DEL FACCIU'. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle

delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Moneglia.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
1 D001 Scavo di shancamento e fondazione con mezzo meccanico
SP 68 DEL FACCIU'
INTERVENTO KM 0+500:
1.5*0.7*50 52,50
INTERVENTO KM 0+600:
1.5*0.7*50 52,50
INTERVENTO KM 2+200:
1.5*0.7*65 68,25
1.5*0.7*60 63,00
SP 60 DI MASSO:
INTERVENTO KM 4+500:
1.5*0.7*150 157,50
SP 55 DI MONEGLIA:
INTERVENTO KM 4+300:
1.5*0.7*45 47,25
1.5*0.7*60 63,00
mc 504,00 19,17 9.661,68
2 D003 Trasporto a discarica
504*50 25.200,00
m3/Km | 25.200,00 0,40 10.080,00
3 D007 Cls Rck 30
SP 68 DEL FACCIU'
INTERVENTO KM 0+500:
(1.3*0.6+0.55*0.1)*50 41,75
INTERVENTO KM 0+600:
(1.3*0.6+0.55*0.1)*50 41,75
INTERVENTO KM 2+200:
(1.3*0.6+0.55*0.1)*65 54,28
(1.3*0.6+0.55*0.1)*60 50,10
SP 60 DI MASSO:
INTERVENTO KM 4+500:
(1.3*0.6+0.55*0.1)*150 125,25
SP 55 DI MONEGLIA:
INTERVENTO KM 4+300:
(1.3*0.6+0.55*0.1)*45 37,58
(1.3*0.6+0.55*0.1)*60 50,10
m3 400,81 135,60 54.349,84
4 D016 Acciaio FeB450C per c.a.
46.05*(50+50+65+60+150+45+60) 22.104,00
arrotondamento: 396 396,00

Pag. 1/3




SP 55 DI MONEGLIA, SP 60 DI MASSO, SP 68 DEL FACCIU'. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle

delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Moneglia.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
kg 22.500,00 1,20 27.000,00
5 D009 Cls Rck 15
SP 68 DEL FACCIU'
INTERVENTO KM 0+500:
1.5*0.15*50 11,25
INTERVENTO KM 0+600:
1.5*0.15*50 11,25
INTERVENTO KM 2+200:
1.5*0.15*65 14,63
1.5*0.15*60 13,50
SP 60 DI MASSO:
INTERVENTO KM 4+500:
1.5*0.15*150 33,75
SP 55 DI MONEGLIA:
INTERVENTO KM 4+300:
1.5*0.15*45 10,13
1.5*0.15*60 13,50
m3 108,01 97,15 10.493,17
6 D015 Casseforme
SP 68 DEL FACCIU'
INTERVENTO KM 0+500:
(0.7%2)*50 70,00
INTERVENTO KM 0+600:
2*0.7*50 70,00
INTERVENTO KM 2+200:
2*0.7*65 91,00
2*0.7*60 84,00
SP 60 DI MASSO:
INTERVENTO KM 4+500:
2*0.7*150 210,00
SP 55 DI MONEGLIA:
INTERVENTO KM 4+300:
2*0.7*45 63,00
2*0.7*60 84,00
ARROTONDAMENTO E CHIUSURE:28 28,00
m? 700,00 23,13 16.191,00
7 D030a Barriera stradale H2
SP 68 DEL FACCIU'
INTERVENTO KM 0+500:
50 50,00
INTERVENTO KM 0+600:
50 50,00

INTERVENTO KM 2+200:
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SP 55 DI MONEGLIA, SP 60 DI MASSO, SP 68 DEL FACCIU'. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle

delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Moneglia.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
65 65,00
60 60,00
SP 60 DI MASSO:
INTERVENTO KM 4+500:
150 150,00
SP 55 DI MONEGLIA:
INTERVENTO KM 4+300:
45 45,00
60 60,00
m 480,00 185,65 89.112,00
8 D042D Pali di fondazione 220 mm e 18.20 kg/ml
SP 68 DEL FACCIU'
INTERVENTO KM 0+500:
22*9 198,00
INTERVENTO KM 0+600:
40*9 360,00
INTERVENTO KM 2+200:
9*60 540,00
m 1.098,00 71,75 78.781,50
9 E001 Opere di completamento di difficile valutazione
LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE:1212.01 1.212,01
n 1.212,01 1,00 1.212,01
10 S001 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO
1 1,00
corpo 1,00 9.200,00 9.200,00
11 DO037a Binder
(17*0.1*1.5)*(50+50+65+60+150+45+60) 1.224,00
q 1.224,00 7,45 9.118,80
TOTALE COMPLESSIVO 315.200,00

Pag. 3/3




CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Titolo intervento

CC 30/17-PG. SP 55 di Moneglia SP 60 DI MASSO SP 68 DEL FACCIU'. Lavori di sistemazione consolidamento del
corpo stradale e delle delimitazioni marginali e disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Moneglia.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

|IMPORTO LAVORI PROGETTO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura 306,000.00
A corpo € -
TOTALE a) 306,000.00
b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo 9,200.00
TOTALE b) 9,200.00
| TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 315,200.00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Euro
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - VA inclusa -
2 rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti ai pubblici servizi - VA inclusa
4 Imprevisti -
5 Acquisizione o espropriazione aree 0 immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa -
6 Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa -
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, al coordinamento
7 della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della 6,304.00
sicurezza in fase di esecuzione , assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e
validazione;
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse -
10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
1 ) o ) . ) h e 9,152.00
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12 IVA LAVORI | 22% 69,344.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 84,800.00

IMPORTO TOTALE PROGETTO

400,000.00




