


PROGETTO

Euro

243.000,00€                                                                            

243.000,00€                                                                            

Euro

9.000,00€                                                                                

9.000,00€                                                                                

252.000,00€                                                                            

Euro

1 1.070,00€                                                                                

2 -€                                                                                        

3 -€                                                                                        

4 -€                                                                                        

5 -€                                                                                        

6 -€                                                                                        

7 5.040,00€                                                                                

8 -€                                                                                        

9 -€                                                                                        

10 -€                                                                                        

11 6.450,00€                                                                                

12 IVA LAVORI 22% 55.440,00€                                                                              

68.000,00€                                                                              

320.000,00€                                                       

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici;

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

IMPORTO LAVORI di SISTEMAZIONE

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione  o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 

supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa

a) Importo esecuzione delle lavorazioni 

TOTALE b)

A misura

TOTALE a)

b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

A corpo



 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali

Km 5+900

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo a sbalzo su pali vale ml 55,00

55,00 x 1,30 x 0,60 mc 42,900

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 7,100

Sommano mc 50,000 19,17 958,50

2 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

Mc 50,00 x km 50 mc/km 2.500,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 2.500,00 0,40 1.000,00

3 4b
Demolizione di manufatti marginali in muratura
di pietra o cls

sommità muro pietra

0,60 x 0,40 x 55,00 mc 13,20

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,800

Sommano mc 15,000 97,15 1.457,25

4 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo a sbalzo su pali vale ml 55,00

1,30 x 0,60 x 55,00 mc 42,900

0,10 x 0,30 x 55,00 mc 1,650

0,50 x 0,40 x 55,00 mc 11,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,450

Sommano mc 60,000 135,60 8.136,00

5 15 Casseforme

Cordolo a sbalzo su pali vale ml 55,00

(0,70 + 0,10 + 0,60) x 55,00 mq 77,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 3,00

Sommano mq 80,00 23,13 1.850,40

6 16 F.P.O. di accio B450C

Mc 60,000 x kg/mc 70,00 kg 4.200,00         

Sommano kg 4.200,00 1,20 5.040,00

7 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

Ml 55,00 ml 55,00             

Sommano ml 55,00 185,65 10.210,75

8 30b F.P.O. di barriera metallica tipo N2

Ml 55,00 ml 55,00             

Sommano ml 55,00 78,25 4.303,75

9 33 Rimozione di ringhiera o guard-rail 

Ml 55,00 ml 55,00             

Sommano ml 55,00 11,30 621,50

8 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

Ml 55,00 x 1,40 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 130,90

Sommano q.li 130,90 7,45 975,21

9 37a Conglomerato bituminoso chiuso

Ml 90,00 x 5,00 x 0,07 x q.li/mc 17,00 q.li 535,50

Sommano q.li 535,50 7,45 3.989,48

10 42d Pali di fondazione a piccolo diametro

Cordolo a sbalzo su pali n. 56 x ml 10,00 ml 560,00

Sommano ml 560,00 71,75 40.180,00

11 Lavori in economia € 1,00 4.277,17 4.277,17

TOTALE INTERVENTO € 83.000,00

SP 34 DI COGORNO LAVORAZIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI
quantità importi
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

Km 7+700

12 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo normale su pali vale ml 22,00

(1,30 x 0,60 x 22,00) mc 17,160

Cordolo normale vale ml 33,00

(1,30 x 0,60 x 33,00) 25,740

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 2,100

Sommano mc 45,000 19,17 862,65

13 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

Mc 45,00 x km 30 mc/km 1.350,00         

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km 50,00             

Sommano mc/km 1.400,00 0,40 560,00

14 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo normale su pali vale ml 22,00

1,30 x 0,60 x 22,00 mc 17,160

0,50 x 0,20 x 22,00 mc 2,200

Cordolo normale vale ml 33,00

1,30 x 0,60 x 33,00 mc 25,740

0,50 x 0,20 x 33,00 mc 3,300

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 1,600

Sommano mc 50,000 135,60 6.780,00

15 15 Casseforme

Cordolo normale su pali vale ml 22,00

(0,80 + 0,20) x 22,00 mq 22,00

Cordolo normale vale ml 33,00

(0,80 + 0,20) x 33,00 mq 33,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 5,00

Sommano mq 60,00 23,13 1.387,80

16 16 F.P.O. di accio B450C

Mc 50,00 x kg/mc 70,00 kg 3.500,00         

Sommano kg 3.500,00 1,20 4.200,00

17 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 33,00 + ml 22,00 ml 55,00             

Sommano ml 55,00 185,65 10.210,75

18 33 Rimozione di ringhiera o guard-rail 

Ml 55,00 ml 55,00             

Sommano ml 55,00 11,30 621,50

19 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

cordolo su pali e cordolo semplice  

Ml 55,00 x 1,00 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 93,50

Sommano q.li 93,50 7,45 696,58

20 37b Conglomerato bituminoso chiuso

cordolo su pali e cordolo semplice  

Ml 70,00 x 6,50 x 0,07 x q.li/mc 17,00 q.li 541,45

Sommano q.li 654,50 7,69 5.033,11

21 42d Pali di fondazione a piccolo diametro

Cordolo su pali n. 23 x ml 12,00 ml 276,00

Sommano ml 276,00 71,75 19.803,00

22 Lavori in economia € 1,00 4.844,62 4.844,62

TOTALE INTERVENTO € 55.000,00

Km 7+900

23 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc

Cordolo a sbalzo vale ml 85,00

 (1,30 x 0,60 x 85,00) mc 66,300

Cordolo normale vale ml 100,00

(1,30 x 0,60 x 100,00) mc 78,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc ,700

Sommano mc 145,000 19,17 2.779,65
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

24 3 Sovrapprezzo trasporto a discarica

Mc 145,00 x km 30 mc/km 4350,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc/km

Sommano mc/km 4.350,00 0,40 1.740,00

25 4b
Demolizione di manufatti marginali in muratura
di pietra o cls

sommità muro pietra

0,60 x 0,40 x 85,00 mc 20,40

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 4,600

Sommano mc 25,000 97,15 2.428,75

26 7 Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq

Cordolo a sbalzo vale ml 85,00

1,30 x 0,60 x 85,00 mc 66,300

0,10 x 0,30 x 85,00 mc 2,550

0,50 x 0,40 x 85,00 mc 17,000

Cordolo normale vale ml 100,00

1,30 x 0,60 x 100,00 mc 78,000

0,50 x 0,20 x 100,00 mc 10,000

Per maggiori quantità ed arr.ti mc 0,150

Sommano mc 174,000 135,60 23.594,40

27 15 Casseforme

Cordolo a sbalzo vale ml 85,00

(0,70 + 0,10 + 0,60) x 85,00 mq 119,00

Cordolo normale vale ml 100,00

(0,80 + 0,20) x 100,00 mq 100,00

Per maggiori quantità ed arr.ti mq 1,000

Sommano mq 220,00 23,13 5.088,60

28 16 F.P.O. di accio B450C

Mc 174,00 x kg/mc 70,00 kg 12.180,00       

Sommano kg 12.180,00 1,20 14.616,00

29 30a F.P.O. di barriera metallica tipo H2

ml 85,00 + ml 100,00 ml 185,00            

Sommano ml 185,00 185,65 34.345,25

30 33 Rimozione di ringhiera o guard-rail 

ml 85,00 + ml 100,00 ml 185,00            

Sommano ml 185,00 11,30 2.090,50

19 37a Conglomerato bituminoso semichiuso

cordolo a sbalzo e cordolo semplice  

Ml 185,00 x 1,00 x 0,1 x q.li/mc 17,00 q.li 314,50

Sommano q.li 314,50 7,45 2.343,03

20 37b Conglomerato bituminoso chiuso

cordolo a sbalzo e cordolo semplice  

Ml 185,00 x 6,00 x 0,07 x q.li/mc 17,00 q.li 1.320,90

Sommano q.li 1.547,00 7,69 11.896,43

22 Lavori in economia € 1,00 4.077,39 4.077,39

TOTALE INTERVENTO € 105.000,00

IMPORTO LAVORI € 243.000,00

TOTALE € 243.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 243.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta ecc….. € 9.000,00

€ 252.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 % e varie € 68.000,00

IMPORTO LAVORI
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 un. EURO

   n°    n° di prezzo

ord.  art. mis. parziali totali unitario parziali totali
DESCRIZIONE DEI LAVORI

quantità importi

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 320.000,00
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