SP 34 di COGORNO - Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e
delle delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari in
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

IMPORTO LAVORI di SISTEMAZIONE PROGETTO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 243.000,00
TOTALE a)| € 243.000,00
b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 9.000,00
TOTALE b)| € 9.000,00
€ 252.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Euro
1 [Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa € 1.070,00
2 |rilievi, accertamenti e indagini € -
3 |Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
4 [Imprevisti € -
5 |Acquisizione o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVAinclusa | € -
6 [Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa € -
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di
supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
7 | o ) . . . : ) 5.040,00
di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
8 N o € -
RUP e di verifica e validazione;
9 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
10 [Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
11 |speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali| € 6.450,00
collaudi specialistici;
12 |IVALAVORI 22% € 55.440,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 68.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 320.000,00




SP 34 DI COGORNO LAVORAZIONI
un. EURO
n°| n° di quantita prezzo importi
DESCRIZIONE DEI LAVORI
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
Km 5+900
1 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo a sbalzo su pali vale ml 55,00
55,00 x 1,30 x 0,60 mc 42,900
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 7,100
Sommano mc 50,000 19,17 958,50
2 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
Mc 50,00 x km 50 mc/km 2.500,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 2.500,00 0,40 1.000,00
Demolizione di manufatti marginali in muratura
3 4b |di pietra o cls
sommita muro pietra
0,60 x 0,40 x 55,00 mc 13,20
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,800
Sommano mc 15,000 97,15 1.457,25
4 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo a sbalzo su pali vale ml 55,00
1,30 x 0,60 x 55,00 mc 42,900
0,10 x 0,30 x 55,00 mc 1,650
0,50 x 0,40 x 55,00 mc 11,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 4,450
Sommano mc 60,000 135,60 8.136,00
5 15 |Casseforme
Cordolo a sbalzo su pali vale ml 55,00
(0,70 + 0,10 + 0,60) x 55,00 mq 77,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 3,00
Sommano mq 80,00 23,13 1.850,40
6 16 |F.P.O. di accio B450C
Mc 60,000 x kg/mc 70,00 kg 4.200,00
Sommano kg 4.200,00 1,20 5.040,00
7 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
MI 55,00 ml 55,00
Sommano ml 55,00 185,65 10.210,75
8 |30b|F.P.O. di barriera metallica tipo N2
MI 55,00 ml 55,00
Sommano ml 55,00 78,25 4.303,75
9 33 |Rimozione di ringhiera o guard-rail
MI 55,00 ml 55,00
Sommano ml 55,00 11,30 621,50
8 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
MI 55,00 x 1,40 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 130,90
Sommano q.li 130,90 7,45 975,21
9 | 37a|Conglomerato bituminoso chiuso
MI 90,00 x 5,00 x 0,07 x g.lifmc 17,00 q.li 535,50
Sommano q.li 535,50 7,45 3.989,48
10 | 42d|Pali di fondazione a piccolo diametro
Cordolo a sbalzo su pali n. 56 x ml 10,00 ml 560,00
Sommano ml 560,00 71,75 40.180,00
11 Lavori in economia € 1,001 4.277,17 4.277,17
TOTALE INTERVENTO € 83.000,00




un. EURO
n°| n° di quantita prezzo importi
ord. | art. DESCRIZIONE DEI LAVORI mis. parziali totali unitario parziali totali
Km 7+700
12 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo normale su pali vale ml 22,00
(1,30 x 0,60 x 22,00) mc 17,160
Cordolo normale vale ml 33,00
(1,30 x 0,60 x 33,00) 25,740
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 2,100
Sommano mc 45,000 19,17 862,65
13 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
Mc 45,00 x km 30 mc/km 1.350,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km 50,00
Sommano mc/km 1.400,00 0,40 560,00
14 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo normale su pali vale ml 22,00
1,30 x 0,60 x 22,00 mc 17,160
0,50 x 0,20 x 22,00 mc 2,200
Cordolo normale vale ml 33,00
1,30 x 0,60 x 33,00 mc 25,740
0,50 x 0,20 x 33,00 mc 3,300
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 1,600
Sommano mc 50,000 135,60 6.780,00
15 | 15 |Casseforme
Cordolo normale su pali vale ml 22,00
(0,80 + 0,20) x 22,00 mq 22,00
Cordolo normale vale ml 33,00
(0,80 + 0,20) x 33,00 mq 33,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 5,00
Sommano mq 60,00 23,13 1.387,80
16 | 16 |F.P.O. di accio B450C
Mc 50,00 x kg/mc 70,00 kg 3.500,00
Sommano kg 3.500,00 1,20 4.200,00
17 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 33,00 + ml 22,00 ml 55,00
Sommano ml 55,00 185,65 10.210,75
18 | 33 |Rimozione di ringhiera o guard-rail
MI 55,00 ml 55,00
Sommano ml 55,00 11,30 621,50
19 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
cordolo su pali e cordolo semplice
MI 55,00 x 1,00 x 0,1 x g.li/mc 17,00 q.li 93,50
Sommano q.li 93,50 7,45 696,58
20 | 37b |Conglomerato bituminoso chiuso
cordolo su pali e cordolo semplice
MI 70,00 x 6,50 x 0,07 x g.li/mc 17,00 q.li 541,45
Sommano q.li 654,50 7,69 5.033,11
21 | 42d |Pali di fondazione a piccolo diametro
Cordolo su pali n. 23 x ml 12,00 ml 276,00
Sommano ml 276,00 71,75 19.803,00
22 Lavori in economia € 1,00 4.844,62 4.844,62
TOTALE INTERVENTO € 55.000,00
Km 7+900
23 1 |Scavo di sbancamento e/o fondazione ecc
Cordolo a sbalzo vale ml 85,00
(1,30 x 0,60 x 85,00) mc 66,300
Cordolo normale vale ml 100,00
(1,30 x 0,60 x 100,00) mc 78,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc ,700
Sommano mc 145,000 19,17 2.779,65




un. EURO
n°| n° di quantita prezzo importi
DESCRIZIONE DEI LAVORI
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
24 3 |Sovrapprezzo trasporto a discarica
Mc 145,00 x km 30 mc/km 4350,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc/km
Sommano mc/km 4.350,00 0,40 1.740,00
Demolizione di manufatti marginali in muratura
25 | 4b |di pietra o cls
sommita muro pietra
0,60 x 0,40 x 85,00 mc 20,40
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 4,600
Sommano mc 25,000 97,15 2.428,75
26 7 |Conglomerato cementizio Rck >=30 N/mmq
Cordolo a sbalzo vale ml 85,00
1,30 x 0,60 x 85,00 mc 66,300
0,10 x 0,30 x 85,00 mc 2,550
0,50 x 0,40 x 85,00 mc 17,000
Cordolo normale vale ml 100,00
1,30 x 0,60 x 100,00 mc 78,000
0,50 x 0,20 x 100,00 mc 10,000
Per maggiori quantita ed arr.ti mc 0,150
Sommano mc 174,000 135,60 23.594,40
27 | 15 |Casseforme
Cordolo a sbalzo vale ml 85,00
(0,70 + 0,10 + 0,60) x 85,00 mq 119,00
Cordolo normale vale ml 100,00
(0,80 + 0,20) x 100,00 mq 100,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mq 1,000
Sommano mq 220,00 23,13 5.088,60
28 | 16 |F.P.O. di accio B450C
Mc 174,00 x kg/mc 70,00 kg 12.180,00
Sommano kg 12.180,00 1,20 14.616,00
29 | 30a|F.P.O. di barriera metallica tipo H2
ml 85,00 + ml 100,00 ml 185,00
Sommano ml 185,00 185,65 34.345,25
30 | 33 |Rimozione di ringhiera o guard-rail
ml 85,00 + ml 100,00 ml 185,00
Sommano ml 185,00 11,30 2.090,50
19 | 37a|Conglomerato bituminoso semichiuso
cordolo a sbalzo e cordolo semplice
MI 185,00 x 1,00 x 0,1 x g.lifmc 17,00 q.li 314,50
Sommano q.li 314,50 7,45 2.343,03
20 | 37b|Conglomerato bituminoso chiuso
cordolo a sbhalzo e cordolo semplice
MI 185,00 x 6,00 x 0,07 x q.li/mc 17,00 q.li 1.320,90
Sommano q.li 1.547,00 7,69 11.896,43
22 Lavori in economia € 1,001 4.077,39 4.077,39
TOTALE INTERVENTO € 105.000,00
IMPORTO LAVORI 243.000,00
TOTALE 243.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 243.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta ecc..... € 9.000,00
IMPORTO LAVORI € 252.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22 % e varie € 68.000,00




un. EURO
n°| n° di quantita prezzo importi
DESCRIZIONE DEI LAVORI
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO € 320.000,00




