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. QUANTITA
Unita

DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura
Parziali Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

10A istituto Odero - via Briscata 4 Sestri Ponente Genova

Demoliozioni e smontaggi e trasporto a ppdd

Rimozione serramenti escluso telaio

in legno o metallo,esclusa rimozione telaio a murare, misurazione minima 2
m2

serramenti compresi i coprigiunti

PIANO TERRA

VAPTO001 Ingresso

2*1,00*2,30+1,80*2,30 mg. 8,74
VAPTO002 Portineria

2*1,80*0,60 mg. 2,16
VAPTO003 Ufficio

1,10*1,18+2,22*1,80 mg. 5,29
VAPTO014 Aula laboratorio

2*3,68"2,35+2*3,68*1,18 mg. 25,98
PIANO PRIMO

VAP1009 Palestra

1,20*2,15+3,60*3,55+3,55*3,55+3,49*3,55+3,62*3,55+3,55*3,55 mg. 65,81
VAP1024

1,77*1,80+1,77*1,20 mg. 5,31
VAP1004 Locale Tecnico

3,60*1,80 mq. 6,48
PIANO SECONDO

VAP2006 BAGNI SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI

7,95*0,75 mg. 5,96
VAP2007 VICEPRESIDENZA

3,10*1,80 mg. 5,58
VAP2008 Aula

2*3,55*2,40 mg. 17,04
VAP2009 Aula

2*3,55*2,40 mg. 17,04
VAP2010 Altri locali

3,55*2,40 mg. 8,52
VAP2012 Aula

3,55*2,40 mg. 8,52
VAP2013 Aula

3,55"2,40 mg. 8,52
VAP2019 BAGNI

1,50%0,75+3,51*0,75 mg. 4,00
VAP2027 Presidenza

3,68*1,80 mg. 6,62
VAP2028 ufficio Personale

3,60*1,80 mg. 6,48

VAP2019 Bagni
VAP2021 Infermeria

3,46*1,80 mg. 6,23
VAP2023 Segreteria

2*3,57*1,80 mq. 12,85
VAP2001 Atrio

1,45%1,80 mg. 2,61
PIANO TERZO

VAP3001 Aula
VAP3003 elettrotecnica

3,70*1,80+2*3,75*1,80+3,10*1,80 mg. 25,74
VAP3004 elettrotecnica

2*3,60*1,80 mg. 12,96
VAP3005 Bagni parziali

7,50*0,75 mq. 5,63
VAP3008 Aula SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI

3*1,40*1,80 mg. 7,56
VAP3007 Aula

1,40*1,80+0,65*1,80 mq. 4,00
VAP3009 Aula

1,40*1,80+0,65*1,80 mq. 3,69
VAP3019

1,101,80 mq. 2,00
VAP3002 Aula audio video SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI

4*3,80*1,80 mg. 27,36
VAP3017 Aula

3,60*1,80+3,53*1,80 mg. 12,83

- S.1.G.E. — Sistema Informativo
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n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
0 DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
:j Parziali Totali Parziali Totali
VAP3013 Aula
2*3,53*1,50 mg. 10,59
VAP3014 Aula
3,46*1,80+3,57*1,80 mg. 12,65
VAP3016 Aula
3,57*1,80+1,50%1,80 mg. 9,13
PIANO QUARTO
VAP4004 Aula informatica
6*0,75*1,80+3*1,60*2,70+5*3,82*1,80 mq. 55,44
VAP4005 Aula informatica
3,82*1,80+2*0,75*1,80+1,60*2,70 mq. 13,90
VAP4007 Laboratorio di scienze
2*3,60%1,80 mq. 12,96
VAP4014 Bagni
VAP4008 Biblioteca
3,10*1,80 mg. 5,58
VAP4013 Altri locali speciali
4*1,40*1,80 mg. 10,08
VAP4012 Altri locali speciali
1,40%1,80 mg. 2,52
VAP4011 Ufficio
1,40%1,80 mg. 2,52
VAP4010 Laboratorio
2*1,40*1,80 mg. 5,04
VAP4009
1,20%2,55 mg. 3,06
sommano 474,98 13,51 6.417,00
2 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:
fino alla distanza di 1 km carico a mano
davoce n. 2 m3 49,40
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. m3K 246,99 1,45 358,14
3
per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km. meK 246,99 0,99 244,52
4
per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km. miK 493,98 0,58 286,51
5
costo medio per analisi chimica demoliz e scavi - costo medio per cadauna
analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da
controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e
quant'altro. cad. 1,00 350,00 350,00
6 Oneri discarica Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani direttamente alla
discarica di Scarpino, compreso ecotassa
ka 13.172,83 0,15 1.975,92
Sommano demolizioni e smontaggi e trasporto a ppdd € 9.632,09
Serramenti
7 Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ecc. di
alluminio, legno o PVC, compreso scarico sollevamento e distribuzione ai
piani
per nuove costruzioni o risttrutturazioni totali
PIANO TERRA
VAPTO001 Ingresso
2*1,00*2,30+1,80*2,30 mg. 8,74
VAPTO002 Portineria
2*1,80*0,60 mg. 2,16
VAPT003 Ufficio
1,101,18+2,22*1,80 mg. 5,29
VAPTO014 Aula laboratorio
2*3,68*2,35+2*3,68*1,18 mg. 25,98
PIANO PRIMO
VAP1009 Palestra
1,20*2,15+3,60*3,55+3,55*3,55+3,49*3,55+3,62*3,55+3,55*3,55 mq. 65,81
VAP1024
1,77*1,80+1,77*1,20 mq. 5,31
VAP1004 Locale Tecnico
3,60*1,80 mq. 6,48
PIANO SECONDO
VAP2006 BAGNI SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI
- S.I.G.E. - Sistema Informativo
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n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
0 DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
:j Parziali Totali Parziali Totali

7,95*0,75 mq. 5,96

VAP2007 VICEPRESIDENZA

3,10*1,80 mq. 5,58

VAP2008 Aula

2*3,565*2,40 mq. 17,04

VAP2009 Aula

2*3,55*2,40 mq. 17,04

VAP2010 Altri locali

3,55*2,40 mq. 8,52

VAP2012 Aula

3,55*2,40 mq. 8,52

VAP2013 Aula

3,55*2,40 mq. 8,52

VAP2019 BAGNI

1,50*0,75+3,51*0,75 mq. 3,76

VAP2027 Presidenza

3,68*1,80 mq. 6,62

VAP2028 ufficio Personale

3,60*1,80 mq. 6,48

VAP2019 Bagni

VAP2021 Infermeria

3,46*1,80 mg. 6,23

VAP2023 Segreteria

2*3,57*1,80 mg. 12,85

VAP2001 Atrio

1,451,80 mg. 2,61

PIANO TERZO

VAP3001 Aula

AULA SERRAMENTI GIA' SOSTITUITI

VAP3003 elettrotecnica

3,70*1,80+2*3,75*1,80+3,10%1,80 mq. 25,74

VAP3004 elettrotecnica

2*3,60%1,80 mq. 12,96

VAP3005 Bagni parziali

7,50*0,75 mq. 5,63

VAP3008 Aula SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI

3*1,40%1,80 mq. 7,56

VAP3007 Aula

1,40*1,80+0,65*1,80 mq. 3,69

VAP3009 Aula

1,40*1,80+0,65*1,80 mq. 3,69

VAP3019

1,10*1,80 mq. 1,98

VAP3002 Aula audio video SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI

4*3,80*1,80 mq. 27,36

VAP3017 Aula

3,60*1,80+3,53*1,80 mq. 12,83

VAP3013 Aula

2*3,53*1,50 mq. 10,59

VAP3012 bagni SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI

VAP3014 Aula

3,46*1,80+3,57*1,80 mg. 12,65

VAP3016 Aula

3,57*1,80+1,50%1,80 mg. 9,13

PIANO QUARTO

VAP4004 Aula informatica

6*0,75*1,80+3*1,60*2,70+5*3,82*1,80 mq. 55,44

VAP4005 Aula informatica

3,82*1,80+2*0,75*1,80+1,60*2,70 mq. 13,90

VAP4007 Laboratorio di scienze

2*3,60%1,80 mq. 12,96

VAP4014 Bagni

VAP4008 Biblioteca

3,10*1,80 mg. 5,58

VAP4013 Altri locali speciali

4*1,40*1,80 mg. 10,08

VAP4012 Altri locali speciali

1,40%1,80 mg. 2,52

VAP4011 Ufficio

1,40%1,80 mg. 2,52

VAP4010 Laboratorio

2*1,40*1,80 mg. 5,04

VAP4009

1,20%2,55 mg. 3,06

sommano 474,41 48,53 23.023,08

8 Fornitura e posa in opera di controtelai in scatolare in acciaio alluminio o

leano comprese opere murarie per serramenti

PIANO PRIMO

VAP1009 Palestra

1,20*2,15+3,60*3,55+3,55*3,55+3,49*3,55+3,62*3,55+3,55*3,55 n. 6,00

- S.1.G.E. — Sistema Informativo
Gestione Edilizia Provincia di Genova —
PRO29 Rev2 computo metrico ODERO agg 11 sett.xIsx 3di6




11/09/2019

n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
0 DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
:j Parziali Totali Parziali Totali
VAP1024
1,77*1,80+1,77*1,20 n. 2,00
VAP1004 Locale Tecnico
3,60*1,80 n. 1,00
PIANO SECONDO
VAP2006 BAGNI SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI
7,95*0,75 n. 1,00
VAP2007 VICEPRESIDENZA
3,10*1,80 n. 1,00
VAP2008 Aula
2*3,565*2,40 n. 2,00
VAP2009 Aula
2*3,55*2,40 n. 2,00
VAP2010 Altri locali
3,552,40 n. 1,00
VAP2012 Aula
3,565*2,40 n. 1,00
VAP2013 Aula
3,55*2,40 n. 1,00
VAP2019 BAGNI
1,50*0,75+3,51*0,75 n. 2,00
VAP2027 Presidenza
3,68*1,80 n. 1,00
VAP2028 ufficio Personale
3,60*1,80 n. 1,00
VAP2019 Bagni
VAP2021 Infermeria
3,46*1,80 n. 1,00
VAP2023 Segreteria
2*3,57*1,80 n. 2,00
VAP2001 Atrio
1,451,80 n. 1,00
PIANO TERZO
VAP3001 Aula
AULA SERRAMENTI GIA' SOSTITUITI
VAP3003 elettrotecnica
3,70*1,80+2*3,75*1,80+3,10%1,80 n. 5,00
VAP3004 elettrotecnica
2*3,60%1,80 n. 2,00
VAP3005 Bagni parziali
7,50*0,75 n. 1,00
VAP3008 Aula SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI
3*1,40%1,80 n. 3,00
VAP3007 Aula
1,40*1,80+0,65*1,80 n. 2,00
VAP3009 Aula
1,40*1,80+0,65*1,80 n. 2,00
VAP3019
1,10*1,80 n. 1,00
VAP3002 Aula audio video SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI
4*3,80%1,80 n. 4,00
VAP3017 Aula
3,60*1,80+3,53*1,80 n. 2,00
VAP3013 Aula
2*3,53*1,50 n. 2,00
VAP3012 bagni SERRAMENTI PARZIALMENTE SOSTITUITI
VAP3014 Aula
3,46*1,80+3,57*1,80 n. 2,00
VAP3016 Aula
3,57*1,80+1,50%1,80 n. 2,00
PIANO QUARTO
VAP4004 Aula informatica
6*0,75*1,80+3*1,60*2,70+5*3,82*1,80 n. 14,00
VAP4005 Aula informatica
3,82*1,80+2*0,75*1,80+1,60*2,70 n. 4,00
VAP4007 Laboratorio di scienze
2*3,60%1,80 n. 2,00
VAP4014 Bagni
VAP4008 Biblioteca
3,10*1,80 n. 1,00
VAP4013 Altri locali speciali
4*1,40*1,80 n. 4,00
VAP4012 Altri locali speciali
- S.I.G.E. - Sistema Informativo
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n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
0 DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
:j Parziali Totali Parziali Totali
1,40*1,80 n. 1,00
VAP4011 Ufficio
1,40*1,80 n. 1,00
VAP4010 Laboratorio
2%1,40%1,80 n. 2,00
VAP4009
1,20*2,55 n.
sommano 83,00 94,05 7.806,15
9 Provvista di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
colore a scelta del Direttore dei Lavori, spessore 50 p, a taglio termico e
giunto aperto, completo, ove necessario, di controtelaio metallico, esclusa la
posa dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilita
allaria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta allacqua 9A
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI
12210-
Vetrata isolante ad elevate prestazioni energetiche, con cristallo basso-
emissivo , ottenuta con I'impiego di sistema 44.2+12/15+44.2. con gas argon;
prestazioni richieste Uw <1,2 W/m2K, Ug <1,0 W/m2K,Uf < 0,9 W/m2K, Rw <
40 dB:
Ogni blocco di serramento dovra avere la possibilita di apertura ad anta, a
wasistas ove presente sopraluce o meccanismo oscillobattente su un’anta.
Tutti i serramenti del progetto devono essere progettati e realizzati in modo
tale che siano faciimente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite
capacita motorie o sensoriali, e che i meccanismi di apertura e chiusura
siano facilmente manovrabili e percepibili e che le parti mobili si possano
usare esercitando una lieve pressione.
Nel caso quindi di sopraluce con apertura a wasistas, il meccanismo di
apertura dovra avere un meccanismo laterale di rimando accessibile, anche
per disabili.
Inoltre tutti i serramenti dovranno essere realizzati in modo che non siano
presenti parti taglienti o spigoli pericolosi per 'utenza.
vedi voce n. 8 mq. 474,41
a dedurre mg.
VAP4009
1,20%2,55 mg. -3,06
sommano 471,35 518,47 244.380,04
10 Provvista di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
colore a scelta del Direttore dei Lavori, spessore 50 p, completo, ove
necessario, di controtelaio metallico, esclusa la posa dello stesso, compresi
maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le
false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, completi di alette
per l'areazione del locale
VAP4009
1,20*2,55 mq. 3,06 314,92 963,66
1 Solo posa maniglione antipanico porte un'anta o due -
cad. 1,00 34,16 34,16
12 Kit maniglione antipanico porta principale
Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per porta a un'anta (o per porta
principale di porta a due ante) con serratura
cad. 1,00 196,08 196,08
13 Esecuzione di lavori in economia per movimentazione manuale dei materiali,
carico su mezzi di trasporto, controllo della stabilita del telaio o del
controtelaio esistente con eventuale fissaggio meccanico, preparazione dei
supporti mediante rimozione di parti meccanicamente o con uso di attrezzi
manuali, predisposizione di recinzioni o protezioni locali per eventuale caduta
di materiale; riprese di intonaco e coloriture sulle spalline ove necessario,
eventuale provvosta e posa di coprifili o profili metallici, transennature di
sicurezza entro e fuori dalla scuola, riunioni di coordinamento , e quanto altro
per dare l'opera finita a regola d'arte, smontaggio eventuali opere esterne
quali zanzariere o similari, ecc
Operaio Specializzato ore 16,00 36,99 591,84
Operaio Qualificato ore 72,00 34,41 2.477,52
Operaio Comune ore 72,00 30,97 2.229,84
- S.I.G.E. - Sistema Informativo
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. ANTITA IMPORTI

. Unita au PREZZO

0 DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO

; Parziali Totali Parziali Totali
materiali a forfeit 255,32

sommano serramenti € 281.957,69

Totale importo lavori 291.589,78
di cui:
oneri per la sicurezza 8.044,18
oneri per il personale 39.793,02
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