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LAS.18.00006 — edificio 269A

RIPRISTINO DELLA STRUTTURA GEODETICA DELL’ISTITUTO MARCO POLO IN VIA SORACCO 7, SAN

COLOMBANO CERTENOLI
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 231.247,59
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 6.353,36
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 237.600,95
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori in economia esclusi dall’appalto
1bis Servizi in economia
1 ter Forniture
2 Rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti a pubblici servizi
rete gas
4 Imprevisti 4.400,00
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui allart. 133 ¢.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del prezzo chiuso)
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto,
7 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione
lavori , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilita, assicurazione dei dipendenti
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
progetto prevenzione incendi
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
11 Accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.Igs 50/16 4.752,02
12 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
13 I.LV.A. al 22% ed eventuali altre imposte sui lavori 52.272,21
14 LV.A. Al 22% ed eventuali altre imposte su altre voci 968,00
15 Altre somme (arrotondamento) 6,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 62.399,05
IMPORTO TOTALE PROGETTO 300.000,00
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