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ESECUTIVO

Lavori di ripristino della struttura geodetica pertinenziale

Ing. Angelo Allodi Arch. Umberto Bigoni

Ing. Angelo Allodi

Ing. Davide Nari

coord. staff Arch Umberto Bigoni

verifiche sismiche

tec. progetto elettrico P.I. Enrico Siri

tec. progetto termico Ing. M.Gotta/P.I. R.Schenone

assistente

grafica CAD

LAP.18.00006...

Ing. Davide Nari

PROGETTO

EDIFICIO - ATTIVITA': CODICE

ATTIVITA'EDIFICIOvia Soracco 7, località Calvari, San Colombano Certenoli (GE) 
Istituto Marco Polo 269

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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a) Importo esecuzione delle lavorazioni    (soggetto a ribasso d'asta) 231.247,59

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 6.353,36

237.600,95

1 Lavori in economia esclusi dall’appalto

1bis Servizi in economia

1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti a pubblici servizi

rete gas

4 Imprevisti 4.400,00

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6 Accantonamento di cui all’art. 133 c.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del prezzo chiuso)

7

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi,  direzione 

lavori ,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 

contabilità, assicurazione dei dipendenti

Spese per attività di consulenza o di supporto

progetto prevenzione incendi

9 Spese per commissione giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

11 Accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16 4.752,02

12
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

13 I.V.A. al 22%  ed eventuali altre imposte sui lavori 52.272,21

14 I.V.A.   Al 22%  ed eventuali altre imposte su altre voci 968,00

15 Altre somme (arrotondamento) 6,82

62.399,05

300.000,00
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

LAS.18.00006 – edificio 269A 

RIPRISTINO DELLA STRUTTURA GEODETICA DELL’ISTITUTO MARCO POLO IN VIA SORACCO 7, SAN 

COLOMBANO CERTENOLI

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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